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1 Uvod

Tato dokumentace navazuje na jiz zpracovanou dokumentaci ke stav. Povoleni se stejnymm
nazvem. Tzn. novy tepelny zdroj navrzeny v této PD je sestaven pouze z plynovych kotll S tim,
ze budoucnosti neni uzaviena cesta k napojeni na nékterou ze solarnich technologii.

2 Stavajici stav

V soucasnosti je objekt nam. Na Balabence 1438/2 vytapén blokovou plynovou kotelnou
Lihovarska s.r.o. Tato kotelna rozvadi teplo pro vytapénim a dale potrubi TUV a cirkulace,
kterym kotelna zajist'uje i dodavku TUV. Soucasné tato blokova kotelna vytapi i ostatni objekty -
1431-33, 1437 a 1439- 6 objektd. V objektu 1438/2 se v minulosti nachazela kotelna na spalovani
koksu, ktera vytapéla minimaln€¢ vyse uvedené objekty. Tento sklepni prostor ptivodni koksové
kotelny je v objektu stale zachovan. Soucasné je zde zachovan stav. komin, jehoz stav byl
provéfen kominovym prizkumem s tim, ze je ¢asteéné zasypan - blize uvadi kominovy posudek v
dokladové casti. Do objektu 1438/2 soucasné vstupuje stavajici potrubi z blokové kotelny
Lihovarska s.r.0., které piivadi teplo pro vytapéni a TUV v¢. cirkulace a zde dochazi k rozvétveni
ptivadéného tepla do jednotlivych objektt 1431-33, 1437, 1438 ale i 1439/1 — 6 objektt. Objekty
Na Balabence 1431-33, 1437, 1348 — 5 objektt se cht&ji od blokové plynové kotelny odpojit z
ekonomickych dtvodu.

2.1 Stavajici tepelna bilance

Pro navrh tepelného zdroje slouzili idaje o rocni spotieb¢ tepla a tidaje o poctu bytl, kterym se
upfesnil potfebny vykon pro vytdpéni pii navrhu TUV.

Vytépéni :

- Pro objekty 1431-33, 1438, ktera patii do jednoho SVJ byla primérna roéni spotieba tepla
za roky 2013, 2014, 2015 - 1825 GJ/rok

- Pro objekt 1437 byla primérna ro¢ni spotieba tepla za roky 2012, 2013, 2014 - 446
GJ/rok

- Celkem pramérna stavajici ro¢ni spotieba tepla bez zatepleni pro 5 objektd — 2272 GJ/rok,
potiebny vykon pii ro¢nim vyziti max. vykonu ve vysi 1700 hod. — 371 KW

- Pro objekt 1439 byla primérna ro¢ni spotieba tepla za roky 2013, 2014, 2015 - 461
GJ/rok

- Celkem primérna stavajici ro¢ni spotieba tepla bez zatepleni pro 6 objektd — 2733 GJ/rok,
potiebny vykon pii ro¢nim vyziti max. vykonu ve vys$i 1700 hod. - 446 kW

Ohtev TUV dle podkladu firmy Alfa — Laval :

- Pro objekty 1431-33, 1438, 1437 — pocet byt — 110 — potiebny vykon pfi objemu nadrze
2000 1 —187 kw

- Pro objekty 1431-33, 1438, 1437, 1439 — pocet byt — 131- potiebny vykon pii objemu
nadrze 2000 1 — 232 kW

3 Navrzeny stav

V 1.PP objektu nam. Na Balabence 1438/2 bude umisténa nova plynova kotelna. Je uvedeno
na vykrese UT-2. Dilezitou okolnosti navrhu je vyjadieni PP a.s. (v dokladové casti) , ktera
omezila vykon plynové kotelny napojenou na stav. NTL ptipojku plynu na max. 450 kW.
Umisténi plynové kotelny vyhovuje polohou, pfedevsim s ohledem na napojeni na kominu a
ostatni technologie. Poloha kotelny je patrna z dokumentace. Plynova kotelna nezasahuje do
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spoleCnych Casti bytového domu a nedojde k zadsahtim, které by mély vliv z hlediska ochrany
pamatek.

3.1 Navrh velikosti topného zdroje

Navrh velikosti zdroje tepla byl proveden ve 3 alternativach s cilem ovéfit moznost
realizace plynové kotelny :
1. Alt. bez zatepleni 5-ti objektd
2. Alt bez zatepelni 6-ti objektt
3. Alt po zatepelni 6-ti objektii — zatepleni musi zajistit pokles tepelné ztraty min. o 30%

Navrh vykonu tepelného zdroje dle CSN 06 0310:
1.alt.

Q=0,7 Qvyt + 0,7 Qvét +QTUV = 0,7*371 + 0,7*0 + 187 = 447 KW — OK!

2.alt.
Q=0,7 Qvyt + 0,7 Qvét +QTUV = 0,7%446 + 0,7*0 + 232 = 544 KW —nevychazi !

3.alt.
Q=0,7 Qvyt + 0,7 Qvét +QTUV = 0,7%446*0,7 + 0,7*0 + 232 = 450 KW -OK !

Z vyse uvedenych alternativ vyplyva, ze je mozné kotelnu postavit jednak pro 5 objektt, které
nebudou zatepleny a soucasné bude mozné kotelnu o vykonu 450 kW vyuzit i pro napojeni 6.
objektu 1439/1 stim, ze vSechny objekty pak budou muset byt zatepleny. Podminku je, Ze
zateplenim by se mél snizit potfebny vykony ro¢ni spotfeba tepla o min. 30%. Tomuto feseni
odpovida i1 névrh zdroje tepla. Tzn. Jsou pouzity plynové kotle Buderus, které v poctu 5 ks
umoziuji reagovat na jesté jednu alternativu a to 5 zateplenych objektd. Pak by stacil vykon
plynové kotelny ale pouze se 4-mi plynovymi Kotli. Po dohodé s SVJ bylo dohodnuto, ze bude
nainstalovano 5 kotlu.

3.2 Zdroj tepla
3.2.1 Popis kotelny

Zdrojem tepla pro vytapéni, ohfev TUV bude nova plynova kotelna o vykonu 450 KW.
Kotelna se bude skladat z 5 plynovych kotla kladajici se ze 4 kotld Buderus GB 162-100, 94,5
kW pii 80/60 a z jednoho plynového kotle Buderus GB 162-85, 80 kW pii 80/60. Posledni
plynovy kotel bude sefizen o 8 kW méné, aby nedoslo k piekroceni pozadované hodnoty 450 kW.
Z hlediska prislusnych piedpist je kotelna hodnocena podle celkového tepelného vykonu. Jedna se
o plynovou kotelnu I11. kategorie dle CSN 070703 a vhl. 91/93 Sb. CUBP.

Plynova kotelna bude vybavena kaskadovou regulaci a plynulou regulaci vykonu kazdého
plyn. Kotle v rozsahu 15-100 %. Plynové kotle budou opatieny ¢erpacimi jednotkami a originalnim
propojenim v¢. HVDT. Za HVDT budou nasledovat topné okruhy.

1. topny okruh bude urc¢en pro ohiev TUV s vlastnim deskovym vyménikem Alfa - Laval
Cerpadlem Grundfos, trojcestnou klapkou se servopohonem a meéfi¢em tepla. Cilem je sniZzit
teplotu topné vody co nejvice, aby nebyl nutné TUV ohfivat na 80/60°C ale na napt. 65/40 a
zajistit tak efektivni provoz kondenzacnich kotld i v dobé letnich mésicti aby bylo dosazeno
kondenzace pokud mozno v celoroénim obdobi. Okruh TUV bude vybaven dale 2 x akumula¢ni
nerezova nadrz o objemu 2 X 1000. systém ohfevu TUV bude doplnén o ostatni Cerpadla v
bronzovém alt. v nerezovém provedeni, ktera zajisti nabijeni bojlerdt TUV , cirkulaci a dale bude
systém doplnén o nerezové rozdélovace a sbérae TUV™, méfi¢ spotieba tepla, vodomér na
privodu studené vody do bojleru. BliZe uvadi projekt ZTI.
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2. topny okruh, ktery je prvni na rozdélovaci bude uren pro vytapéni 4 bytovych objektd
1431-1433, 1437. Na tomto okruhu bude osazen trojcestny ventil, servopohon s ob&hovym
¢erpadlem Grundfos s otackovou regulaci a ekvitermni regulace.

3. topny okruh, bude uréen pro vytapéni pouze 1 bytového objektu 1438/2. Bude zachovano
toto oddé€leni topného systému, které bylo provedeno v minulosti. Na tomto okruhu bude osazen
trojcestny ventil, servopohon s obéhovym ¢erpadlem Grundfos s otackovou regulaci a ekvitermni
regulace.

4. topny okruh, bude uréen pro vytapéni pouze komeréni ¢asti bytového objektu 1438/2. Jde
0 to, ze bylo vhodné, aby tento topny okruh byly vytapén samostatné, protoze jako nebytovy
prostor bude mit jiné pozadavky na vytapéni nez bytové domy. (itlumy, SO, NE atd. ). Zatim se
nepocitalo s osazenim samostatného méti¢e spotfeby tepla. rezim vyl bytového objektu 1438.
Bude zachovano toto oddéleni topného systému, které bylo provedeno v minulosti. Na tomto
okruhu bude osazen trojcestny ventil, servopohon s ob&hovym ¢erpadlem Grundfos s otackovou
regulaci a ekvitermni regulace doplnéné o cidlo vnitini teploty. Bude tak zajisténa zpétnd vazba
pro regulaci teploty v prostoru.

5. topny okruh, bude uréen pfedbézné pro vytapéni bytového objektu 1439/1. Jedna se
objekt, ktery se blizké dob¢ bude teprve transformovat do struktury SVJ. Ale predbézné ma zajem
0 budouci napojeni na tuto novou plynovou kotelnu. Pfi zatepleni vSech 6-ti bytovych objektt
bude mozné pfipojit i tento 6-ty objekt na nové budovanou plynovou kotelnu. Kazdopadné pii
vSech alternativach nebude vykon plynové kotelny vétsi jak 450 kW.

3.2.2  Prttokova bilance

Dilezit¢ pro sprdvny chod plynové kotelny s HVDT je zabezpeCit spravny priitok
jednotlivych okruhd a jejich soucet musi byt v souladu s pritokem na tepelném zdroji. Bylo
navrzeno s podminkami firmy Buderus..

3.2.3  Uprava kotlové vody pro obé kotelny

V projektu jsou pozity plyn. kotle Buderus, jejichz blok je vyroben z AL slitiny.

Obecné pozadavky na jakost vody pro prvni plnéni i dopliiovani topného systému stanovuje
CSN 077401, dale Vyhl. ¢.252 /2004 a dale pozadavky vyrobce, ktery zpiesiiuje tyto pozadavky
na jeho technologii. V ptipadé plynovych kotli Buderus jsou pouZity plynové kondenza¢ni kotle,
jejichz téleso- vyménik je vyroben ze slitiny AL a to znamena, Zze neni vhodné pouzit zmék&ovaci
zatizeni pomoci katexového filtru, ale je nutné v prvni fadé nutno kontrolovat a zabezpecit, aby pH
topné vody bylo v rozmezi 6,8 - 8,3. Firma Buderus doporucuje ve svych pozadavcich pouzit a
uvadi pouziti zafizeni patronu pro piipravu demirelizované vody, kterou ma byt topny systém
naplnén. Stejné je ale nutné zméfit slozeni dopliiovaci vody a dale i toto zafizeni je nutné se starat
tak, Ze to vyzaduje odborny zasah a dale po naplnéni je nutné topnou vodu zkontrolovat. Spojili
jsme se s jednou firmou na nasem trhu, ktera se uvedené problematice vénuje o vyjadieni -firma
CHOS, s.r.o. :

Ofkruhy s pouzitim slitin Al - zde je zasadnim parametrem pH okruhové vody, které must byt
v rozsahu 6,8 az 8,3. Proto je nutno pro oSetreni pouzit chemické pripravky s pufrem, ktery bude
udrzovat pH v optimdlnich hodnotach. Optimalni parametry plnici vody pro tyto okruhy jsou:

pH = 6-8; m-alkalita = do 1,0 mmol/l (do 5,6 odH); celkova tvrdost = do 1,0 mmol/l (do 5,6
odH); el. Vodivost = cca 100 ?S/cm; Cl- = cca 10 mg/l; Fe = do 0,2 mg/I

Vodu nedoporucujeme ani cdstecné upravovat na filtru v Na+ cyklu - tedy hodné pouzivany
zmékcovac.

Na zaklad¢ doporuceni firmy Buderus byl navrzen demineraliza¢ni filtr Aquaproduct DKC
50 s digitdlnimm méficem vodivosti a filtrem hrubych necistot. Nejprve bude topny systém
proplachnut a poté dojde k napusténi deminrelizovanou vodou na hodnotu vystupni vodivosti do
10 mikrosiemens. Po 14 dnech se provede kontrola a vysledna vodivost neméla byt vyssi nez 150
mikrosiemens. Ptipdné si objednal zajisti odborny dozor u firmy CHOS, s.r.o. Ing. Koudelny (tel.
602 484 491). V piiloze ¢.1 technické zpravy jsou ub vedeny podminky pro upravu vody id firmy
Buderus.
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3.3 Otopna soustava - stavajici topny systém

Stavajici otopny systém s piedpokladanym navrhovym teplotnim spadem 90/70 je osazen
litinovymi radiatory Slavia s termostat. ventily Danfoss RA-N, dale jsou osazeny ocelové rozvody
bez regulaénich uzavérti na patach stoupacek - pouze kulové kohouty. V 1.PP kazdého domu je
osazena regulace tlakové diference DA 516. Soucasné bylo v minulosti provedeno zaregulovani
topného systému (neexistuje dokumentace) s tim, ze byly feSeny stiznosti najemnikd - pouze u
jednoho, kde se ale hlu¢nost neprokazala. Byla zjisténa velmi nizka hodnota talkové diference pro
kazdy dtim cca 5-7 kPa. Pfedpokladame, Zze bude nutné doregulovani pomoci ¢erpadel s otackovou
regulaci. Predbézné bude nastaven vystupni dif. Tlak na 10 - 15 kPa. Topny systém nevykazuje
zasadni provozni nedostatky. Nove je uvazovano pfi provozu nové plynové kotelny s teplotnim
spadem 80/60. Snizeni teplotniho spadu je umoznéno piedimenzovanim stavajiciho topného
systému.

3.4  Ohfev TUV
3.4.1 Vypocet ohfevu TUV dle podkladii firmy Alfa Laval a s ohledem na CSN 06 0320

Celkovy pocet byti pro 5 objekti 1431-33, 1437, 1438
Pocet bytil a nebytovych prostor 110

Celkovy pocet byti pro 6 objekti 1431-33, 1437, 1438, 1439
Pocet bytii a nebytovych prostor 131
Celkovy objem zasobniku - 2x 1000 I, tepelny vykon - 232 kW

Ohiev TUV bude umistén v prostoru plynové kotelny. Bude zajistén pomoci:

- deskového vyméniku Alfa Laval CB60 60M. Pouzitim tohoto vyméniku pro ohfev TUV
jsou vytvoreny predpoklady, ze pro ohiev TUV nebude zapotiebi TUV o teploté 80°C ale
bude stadit teplota 65°C. Budou tak vytvofeny pfedpoklady k vysokému stupni vyuziti
kondenzaéni technologie.

- samostatného okruhu s vlastni regulaci, trojcestnou klapkou, ventilem
- obéhovym Cerpadlem jednak na stran€ UT tak na stran¢ TUV
- akumula¢ni nerezovy zasobnik TUV, 2x 2000 |
- m&fic¢ spotieba tepla
- Vodomér na pfivodu studené vody pro ohfev TUV

Cilem tohoto technického feSeni je zajistit, aby pro ohfev TUV bylo mozné pouzit nizsi
teploty nez je teplota 80°C, ktera se jinak bézné pouziva pti ohfevu TUV pomoci zasobnikovych
ohtivacl. Diky deskovému vyméniku bude mozné¢, aby TUV byla ohfivana pomoci teploty kolem
65°C. Tato teplota se zvlasté vyuzije v pfechodovém a letnim provozu a ve svém disledku povede
k lepSimu stupni vyuziti kondenzacnich kotli. Objemové zmény béhem ohievu TUV jsou
kompenzovany expanzomatem Reflex DD33/10 o objemu 33 I/PN10 s armaturou flowjet.

Vici pivodnimu feSeni se technické feSeni vyrazné zjednodusSilo. Naopak ohfev TUV je

vvvvvv

3.5 Zabezpecovaci zatizeni

Kotelna a topné okruhy jsou jitény zabezpedovacim zaifizenim v souladu s CSN 060830.
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Pojistné zabezpecovaci zafizeni

Kazdy plynovy kotel bude na vystupu osazen vlastnim pojistovacim ventilem od vyrobce.
Maximalni provozni pretlak kotld je 400 kPa, jmenovity vykon jednoho kotle je 94,5 kW nebo
80,0 kW. Tyto pojistné ventily jsou soucasti dodavky plynovych kotli. Na vystupu z deskového
vyméniku bude umistén dalsi pojistny ventil DN 25 sotev. pietlakem 10 bar, ktery bude
zabezpecovat ohiev TUV.

Expanzni za¥izeni
Otopna soustava bude vybavena expanznim automatem, ktery zajisti souc¢asné nékolik funkci

1. Kompenzaci objemovych zmén topného systému

2. Doplnovani topné vody do topného systému

3. Pojisténi topné soustavy

4. Odplynéni topné vody
Jedna se o zafizeni od firmy Reflex Variomat VS 2-1/160/400 s nadrzi 400 1, expanzomat
na tlumeni raztt NG 50/6, filset s fidicim systémem.
Hydrostatickd vyska soustavy je 28 m, oteviraci tlak pojistného zafizeni 400 kPa,
predpokladany objem vody v soustavé 7150 litrt, sttedni teplota vody 70°C.

3.6  Vétrani kotelny

V zésadé je navrzeno v souladu s CSN 070703 tak, Ze piivod vzduchu pro spalovani bude
zajistén vyuzitim déleného odkoufeni. Tzn. plynové kotle budou instalovany jako plynové
spotiebice typu C- tj. vzduch pro spalovani nebude bran z vnitiniho prostoru plynové kotelny ale
bude pfivadén piimo do kotl pomoci samostatného VZT potrubi piimo spojeného s venkovnim
prostiedim. Dalsi VZT potrubi bude pfivedeno k podlaze kotelny a bude zajistovat piivod
vzduchu k podlaze plynové kotelny v souladu s vyhl. 91/1994 Sb. CUBP. 3. VZT potrubi zajisti
pfivod vzduchu pomoci ventilatoru do prostoru plynové kotelny a tento ventilator bude spinan
pomoci teplotniho ¢idla pii piekroCeni vnitini nastavené teploty nad 35°C. Odvod vzduchu
z plynové kotelny bude zajistén pomoci otvoru do jednoho ze stavajiciho kominového priduchu.
Blize uvadi projekt VZT v samostatné Casti.

3.7 Odvod spalin

V ramci prizkumnych praci byl zpracovan kominovy posudek stavajiciho kominu, uveden v
dokladové ¢asti. Z ného vyplyva, Ze se v kotelné nachazi 3 kominové priduchy které se daji vyuzit
s tim, Ze tyto praduchy jsou castecné zasypany pfiblizné do trovné podlahy 1.NP. téleso kominu
je ubourano tak, Ze nezasahuje pod stfechu objektu. Pii vlozkovani kominu bude nutné provést
zasah do stfechy a protahnout stfechu jednak vlozkou nového odvodu spalin z kotelny a dale
odvodem vzduchu z plynové kotelny. Plynové kotle budou v kaskadé 5-ti kotlti a budou spojeny
do 2 kominovych pruducht. Jeden kominovy priduch o dimenzi DN 200 a vysce 31 m bude
urcen pro plynové kotle K1,K2 a 2. Kominovy praduch DN 225 a vySce 31 m bude urcen pro 3
plynové kotle K5, K4, K3, (1x80 kW, 2 x 94,5 kW). Dalsi 3. kominovy priuduch bude vyuzit pro
odvod vzduchu - tepelné zatéze z prostoru plynové kotelny. Tento priduch bude bez vlozky. Pro
oba vyuzivané stavajici praduchy bude nutné tyto praduchy vycistit od napadané suti a v koruné
komina bude nutné osadit kominovou - pfedb&ézné nerezovou hlavici prochazejici skrz stfechu.
Provedeni koufovodu a kominového télesa musi odpovidat CSN 73 4201. Kominy pii priichodu
budou v koncové ¢asti od zdéného kominového télesa, skrz stiecha nad stfechu cca 1 m opatieny
vicevrstvym kominovym nastavcem z nerezové oceli. V blizkosti komind bude vysazen vylezny
otvor.

3.8 Hlucnost kotelny

Hlukova situace vychazi z predpokladu, ze veSkeré pouzité zafizeni se vyznacuje dobrymi
akustickymi vlastnostmi. Jedna se o zafizeni s nizkou hladinou hluku - plynové hotaky pouzitych
kotlli, ¢erpadla Grundfos, VZT ventilator (pfipadné pouziti tlumice hluku). Potrubi bude zavéseno
na zavésech s gumovou vlozkou, jednotlivé okruhy topného systému budou opatfeny gumovym
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kompenzatorem. Predpoklada se, Ze akustické parametry budou odpovidat pozadavku hygienické
normy. V ptedchozim stupni PD byla zpracovana akusticka studie, v ramci které¢ byla zmétena
prizvucnost stavajiciho stropu. Soucasné byla tato akustické studie upravena na novou technologii
pouze plynovych kothi. Tzn. ptivodné navrzena tepelna Cerpadla se jiz nebudou pouzivat a diky
tomuto fesSeni se také vyrazné€ snizila akustické zatiZzeni vnitfnich a venkovnich prostori. Presto
aktualizovand akusticka studie doporucuje instalaci akustického sadrokartonového podhledu
vzdaleny 30 cm od povrchu stav. stropu. Blize uvadi akustickd studie v dokladové casti. Pryzové
kompenzatory nejsou instalovany, protoze se jedna o zdroj poruch a budou nainstalovana cerpadla
s otackovou regulaci tedy s niz§im generovanim hluku.

3.9 Odvod kondenzatu a odvod vody

Plynova kotelna nebude vybavena neutralizatnim zatizenim NEO.1 od firmy Buderus na
likvidaci kondenzatu, vzhledem k tomu, ze bude dochazet k dostateénému smiSeni kondenzatu a
splaskovych vod. Piedpoklada se vypusténi kondenzatu do stavajici kalové jimky vybavené
kalovym Cerpadlem Vv kotelné, které kondenzat s ptipadnou odpadni vodou piecerpa do stavajici
splaskové kanalizace. Max. pritok kondenzatu 5x10,8 I/hod. 54 1 /hod. Veskera pripadna voda v
plynové koteln€ bude odvedena do kalové jimky, kde bude spolecné s kondenzatem piecerpana do
splaskové kanalizace.

3.10 Vyuziti solarni energie

V ramci zajisténi moznosti vyuziti této technologie byla zvazena moznost co by bylo nutné
zajistit a jaké dopady by tato technologie mohla mit na ostatni technologie, stfechu, vedeni potrubi
do kotelny, velikosti a rozmisténi solarni technologie. Bylo prokazano, ze pro 53 solarnich paneld
bude zapotiebi plocha 4 plochych stfech bytovych domti. A pokud by se s touto technologii dale
uvazovalo, bylo by vhodné udélat tpravu ve stavajici stiese, které se s nejveétsi pravdépodobnosti
bude zateplovat. V tomto projektu se ale vice solarni technologie netesi.

3.11 Trubni rozvody, tepelné izolace a natéry

Nové topné rozvody budou zhotoveny z ocelovych trubek dle CSN 42 5710, CSN 42 5715.
Nové rozvody budou zhotoveny v prostoru nové plynové kotelny. Pfi instalaci kotelny bude
provedeno napojeni na topny systém a rozvod TUV a studené vody.

Potrubi otopné vody, rozdélovace, sbérace budou izolovany tep. izolaci z mineralni plsti s Al
polepem (Nobasil, Ursa). TUV a studend voda bude rovnéz izolovdna minerdlni plsti s Al
polepem.

Veskeré potrubi bude pod izolaci natieno zakladnim dvojnasobnym natérem, neizolované
potrubi bude opatieno zdkladnim natérem s dvojnasobnym emailovanim.

Tabulka tl. izolaci :

Dimenze topna voda SV, TV, cirkulace
DN 250 100 mm
DN 200 100 mm
DN 150 100 mm

DN 125 70 mm 70 mm
DN 100 70 mm 70 mm
DN 80 60 mm 60 mm
DN 65 60 mm 60 mm
DN 50 40 mm 40 mm
DN 40 40 mm 40 mm
DN 32 30 mm 20 mm
DN 25 20 mm 20 mm

Potrubni rozvody studené vody budou izolovany izolaci z mineralni plsti s Al polepem, A<
0,04 W/m.K. Potrubi pod stropem bude zavéSeno na systémovych konzolach a zavésech typu
HILTI, MUPRO atd.
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Tabulka rozte¢i zavést pro jednotlivé dimenze potrubi, potrubi PPR bude instalovano do
plechovych drzaku:

DN 25 2,3m
DN 32 2,7m
DN 50 3m

DN 80 3,8m
DN 100 41m
DN 150 54m
DN 200 79m

Bojlery budou izolovany odnimatelnou tepelnou izolaci ptimo od vyrobct.

3.1 Proces odpojeni nové plynové kotelny od stavajiciho tepelného zdroje.

Realizace plynové kotelny mlize probéhnout prakticky kdykoliv s podminkou, Ze nejdiive
budou provedeny piipravné prace, Mezi tyto ptipravné prace patii presunuti potrubi rozvoda vody
TUV a cirkulace a jedna stoupacka UT pod stropem kotelny do mista, kdy toto potrubi nebude
branit postaveni piicky. Pro vlastni odpojeni stav. topnych okruhii jsou osazeny uzaviraci
armatury, které umozni bez odstavky se odpojit od stavajiciho centralniho zdroje. Nejsou zadna
dalsi omezeni kromé¢ doby realizace a zachovani prislusnych hygienickych a bezpe¢nostnich
predpisti béhem realizace. Soucasné bude zajisténo nepojeni objektu 1439/1 na centrdlni zdroj
tepla, které je nutné ve stavajici strojovné zachovat. Cely proces odpojeni se od centralniho zdroje
je nutné koordinovat s centralnim zdrojem s ohledem na to, Ze bude nutné zajistit zaregulovani
dodavky tepla pro vytapéni a TUV pouze pro jeden objekt 1439/1. Blize uvadi ¢ast ZOV.

3.2 Zasady zajisténi bezpecnosti prace v kotelné

Instalace kotelny bude provedena v souladu s prisluSnymi bezpe¢nostnimi piedpisy, v
souladu s pozarnimi, hygienickymi pozadavky a pozadavky piislusnych CSN (CSN 06 0310 atd.).
Uvedeni kotelny do provozu provede dodavatel ve spolupraci se servisni firmou. Obsluha kotelny
je navrzena jako ob¢asna. Provoz kotelny se bude tidit dle vyhl. 91/93 Sb. Montaz plynové kotelny
mize zajiStovat firma s prisluSnym opravnénim. Po provedenych pracech budou provedeny
prislusné zkousky predevsim:

- tlakové zkousky

- topné zkousky

- proplachy

- zkusebni provoz

Pro uvedeni kotelny do provozu je nutné zajistit:
Zajisti dodavatel :

- revize elektro

- revize kominu

- revize plynu s tlakovou zkouskou

- predbézné a konecné OTP

- topnou a tlakovou zkousku

- zprovoznéni VZT

- pozarni dozor po svatrovani

Investor zajisti:
- zajisti smlouvu s obchodnim oddélenim plynaren

Cervenec 2017 Strana 9



q W  Ing.J.Sereda - Qteam

Kladska 3, 120 00 Praha 2

- smlouvu s dodavatelem plynu

Zakladni zasady provozu:
- kontrolovat dodéavku tepla jak pro vytapéni, tak pro ohfev TUV.
- kontrolovat kvalitu topné vody

4 Pozadavky na souvisejici profese

4.1 Méreni a regulace

Plynova kotelna v je navrZzena na kontinuélni provoz s obcasnym dohledem
Déle plati:
— plynova kotelny vybavena hlasicem ptes systém GSM
— kaskadovy provoz kotld s vhodnou spinaci teplotni diferenci — bude zajistén od firmy
Buderus — kaskada pro 5 plyn. kotl.
— ekvitermni piedregulace kotlové vody
—  zajisténi provoznich podminek
— ekvitermni regulace topnych okruhti
— regulace TUV s moznosti nastaveni ptednostniho ohfevu TUV
— chod cirkula¢niho cerpadla TUV
— automatické dopliovani topného systému-zapnuto 250 kPa, vypnuto 280 kPa
— havarijni signalizace v prostoru kotelny:
— systém bude umoziiovat doinstalaci dalkového ovladani pies internet, vizualizaci atd.
a) prekroceni teploty TUV nad 65°C- po jejim piekroceni
dojde k odstaveni pouze okruhu ohievu TUV + nasledna
signalizace
b) vyskyt plynu v kotelné s naslednym uzavienim ptivodu plynu -ob¢ kotelny
najednou
¢) nizky tlak v topném systému min. 200 kPa
d) zaplaveni prostoru kotelny
e) teplota v prostoru kotelny nad 45°C
f) hlidani tlakové diference na ptivodu vzduchu do kotelny
ve 2 stupnich:
1. stupen - aroven tlak diference - signal prekroceni provozni
hodnoty.
2. stupen - odstaveni kotelny - nedostatecné vétrani.

— automaticky provoz kotelny - automatické najeti kotelny po vypadku kotelny napf.
el. proudu

— vazba kotelny na chod VZT

— vazba kotelny na chod doplnovani

— vazba kotelny na chod plynovych kotld

— V plynové kotelné budou nainstalovana bezpe€nostni zatizeni, ktera zajisti vyssi bezpecnost
provozu. Jedna se o ¢idlo vyskytu plynu a havarijni uzavér plynu, ktery uzavie ptivod plynu pfi
koncentraci vyssi nez 20% meze vybusnosti a ¢idlo CO. Dale protipozarni ocelové jednokiidlové
dvete o Sifce 900 mm se samozaviracem. Vedle dvefi bude umisténo havarijni tlacitko, kterym se
odpoji plynova kotelna od zdroje elektrické energie.

4.2 Elektro

— silové napojeni zatizeni
— nové osvétleni prostoru strojovny
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— nova elektroinstalace v prostoru strojovny
— méfeni spotfeby el. energie a projednani s PRE, vyména méfici skiiné

4,3 Zdravotné technické instalace

— odvodnéni prostoru kotelny

— napojeni kotelny na novou STL ptipojku, vodovodni fad

— instalace plynoméru

— instalace vodovodniho kohoutu s napojenim na hadici 1/2%

— méfeni TUV pomoci vodomért na ptivodu vody do bojlert

— nezbytné ptelozky potrubi a jejich upravy pied zahdjenim stavby
— instalace vodoméru na stud, vodu pro ohiev TUV

44 VZT

— Vétrani kotelny, neuzaviratelny piivod k podlaze kotelny
— Ptivod spalovaciho vzduchu
— Odvod vzduchu pro odvod tepelné zatéze

45 Stavba

— bouraci prace a ptipomoce, zvlasté s vedenim komint a vyc€isténim
— uprava stavajici podlahy, kalova jimka

— zéklady pro plynové kotle a ohtiva¢ TUV, exp. automat

— protipozarni dvete s odolnosti 30 min o Sifce min. 900 mm se samozavira¢em
— protipozarni ucpavky

— uprava stropu a podlahy v pfizemi pro vedeni kominu, VZT

— uprava omitek, malba kotelny

— napojeni na stav. kanalizaci.

— stavba kiosku pro VZT potrubi na fasadé¢ objektu

— uprava konce kominu

— uprava prichodi skrz stfechu

— vytvoteni nového vylezu na stiechu

Pouzité podklady:
* Vyhlaska vlady €. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych,

fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitini prostredi pobytovych mistnosti
nékterych staveb

* Vyhlaska ¢. 410/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zatizeni

a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych

* Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

* Zéakon ¢. 458/2000 Sb., ve znéni 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb.,
356/2003 Sh., 670/2004 Sh., 342/2006 Sh., 186/2006 Sh., 296/2007 Sb., 124/2008
Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zmeén¢ nékterych zakont (energeticky zakon)

* Zéakon ¢. 406/2000 Sb., ve znéni 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb.,
177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008
Sb. o hospodareni energii

« CSN EN 12831 ,, Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu*

« CSN EN 12828 ,, Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani teplovodnich tepelnych

soystav,,
. QSN 06 0310 ,,Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz*
* CSN 73 0802 ,,Pozarni bezpe¢nost staveb — Nevyrobni objekty

Cervenec 2017

Strana 11



Q W  Ing.J.Sereda - Qteam

Kladska 3, 120 00 Praha 2

CSN 060830, 060310, 060320 a dalsi zakonna ustanoveni platna pro tento typ objekti
Obecné Ize konstatovat, ze je nutno v rdmci profese vytapeni zatizeni zajistit krome
pozadavki z vyse uvedenych bodl nasledujici funkce:

* zajistit spravnou teplotu a distribuci tepla v mistnostech s pozadavkem na vytapéni

* provozni systémy optimalizovat z hlediska investi¢nich a provoznich nakladi

* zajistit spolehlive fungujici systémy
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