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1 Uvod

Tato dokumentace teSi napojeni stavajici NTL piipojky na novy rozvod plynu pro nové
budovanou plynovou kotelnu v objektu namésti Na Balabence 1438 a zapojeni rozvodt zdravotni
techniky. Jedna se o vybudovani samostatného tepelného zdroje pro vytapéni a ohfev TUV na
spalovani zemniho plynu pro objekty Na Balabence 1431-33, 1437 a 1438 o vykonu 450 kW.
V budoucnu i pro objekt 1439 s podminkou zatepleni vSech ostatnich objektii. V soucasnosti je
objekt 1438 a ostatni ptidruzené (1431-33 a 1437) vytapén plynovou kotelnou a teplo a TUV je
ptivedeno  teplovodnim potrubim. Z davodu odpojeni od blokové plynové kotelny se proto v
objektu 1438 zrealizuje nova plynova kotelna, ktera se napoji na stavajici technologii a rozvody
vytapéni a ohfevu TUV pro objekty 1431-33, 1437 a 1438. Kapacitné je vSe navrzeno i pro
pfipojeni objektu 1439, ale s vyse uvedenou podminkou zatepleni. P¥ivod plynu do nové plynové
kotelny bude ze stavajici NTL ptipojky PE D 63. Vytvofenim nové odbocky uvnité objektu ze
stavajiciho rozvodu Vv objektu a nové trasy bude zajistén piivod plynu pro plynovou kotelnu, vse je
patrné z vykrest ZTI-1-6. Kapacita piipojky dle technickych podminek pfipojeni k distribucni
soustaveé vyhovuje navrZzenému feseni.

Podklady pro zpracovani projektu

a) stavebni vykresy pudorysu a fezl

b) konzultace se zadavatelem

c) vlastni prohlidka stavby

d) technické podminky pfipojeni k distribuéni soustavé

2 Stavajici stav

V soucasnosti jsou objekty vytapény zasobovany topnou a teplou vodou z blokové kotelny,
ktera je umisténa mimo objekty v ul Lihovarska. Do objektu 1438 jsou ptivedeny hlavni rozvody,
které se nasledné€ rozdéluji do dalsich domn.

2.1 Bilance spoti‘eby ZP v objektu - stavajici stav

V objektu 1438 jsou na stavajici plynovodni ptipojku napojeny plynové spotiebice (plyn.
sporaky).

3 Navrzeny stav

3.1 Bilance spoti‘eby ZP v objektu — novy stav

V objektu nam. Na Blalabence 1438/2 Praha 9 bude umisténa nova plynova kotelna.

4 x zavésny plynovy kotel Buderus GB 162-100, 4x 94,5 kW a 1x zavésny plynovy kotel
Buderus GB 162-85, 1x 80 kW celkovy vykon — 458 kW, jeden kotel bude sefizen, tak aby
celkovy vykon kotelny byl 450 kW. Kotel GB 162-85 bude umistén dle stavajiciho stavu objektt
v dobé realizace. Jedna se pfedev$im o stav zatepleni objektd nebo pfipojeni zatepleného objektu
1439.

Celkova hod. spoti‘eba maximalni Q=51,0 m3/hod.
Roc¢ni spotieba z.p. cca 95 824 m3/rok
Minimalni hod. odbér 1,58 m*/hod
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3.2 Novy rozvod plynu pro kotelnu

Stavajici NTL piipojka PE D63 je zavedena do objektu v prostoru s nazvem susarna. Odtud je
stavajici rozvod veden déale do objektu. Pfed zménou sméru potrubi bude vytvofena nova
odbocka o dimenzi DN 100 pro novou plynovou kotelnu. Za odbo¢enim bude umisténa uzaviraci
klapka DN 100 a manometr 0-6 kPa. Za manometrem bude instalovan plynomér s obtokem kde je
pouzita taktéz uzaviraci klapka DN 100. po plynoméru a spojeni obtoku bude opét uzaviraci
klapka DN 100. Vesker¢é tyto armatury slouzi k mozné vymén¢ plynoméru. Nasledovat bude HUP
pro kotelnu a el. mag ventil, ktery je popsan v nasledujicich kapitolach.

Za elektromagnetickym ventilem bude vedeno potrubi DN 100 do prostoru kotelny. V
objektu budou vytvofeny 2 chranicky (ochranna trubka s pfesahem minimalné¢ 30 mm na kazdou
stranu), bliZze o trase tohoto potrubi ve vykresové dokumentaci. V prostoru plynové kotelny bude
tento rozvod napojen na akumulac¢ni zdsobnik plynu DN 200 — 4 m. Z akumula¢niho zdsobniku
plynu budou vyvedeny 2 ptipojky ke kotlim. Jedna bude o dimenzi DN 80 a bude zdsobovat 3
plynové kotle. Druhd bude o dimenzi DN 65 a bude pro dva kotle. U kazdého kotle bude KK
uzavér DN 25. Na kazdé ptipojce bude umistén tlakomér a odfuk plynu do venkovniho prostoru.
Odfuky se v koteln¢ spoji a jeden odfuk bude vyveden na fasadu a po fasadé¢ v soub&hu
s kanalizaci nad stfechu objektu. Vzdalenost povrchu potrubi nesmi byt mensi jak 10 cm od vSech
stén, prekazek atd. Pti prichodu potrubi sténou musi byt potrubi opatfeno chrani¢kou. Pred
uzaviraci armaturu na odvzdu$novacim potrubi se musi umistit kohout pro odbér vzorkt. Na
odvzdusinovacim potrubi jsou umistény dvé chranicky DN 40. Jedna se o domovni plynovod ktery
bude proveden v souladu s TPG 704 01. Veskeré rozvody jsou patrné z vykrest ZTI-1 a ZTI-2.

3.2.1 Méreni spotieby pro kotelnu

Meéfeni se bude provadét novym plynomérem Elster BK G 40, DN80, PN10, rozte¢ 570 mm
(boéni pfipojeni) umistény v objektu v nové OPZ dle vyjadieni PP a.s. Plynomér bude mit obtok
S uzaviraci armaturou DN 100. Osazeni a umisténi je patrno z vykres ZTI-1 na detailu méteni
plynu ZTI1-3. Mistnost je vétratelna a splituje podminku pro osazeni plynoméru. S ohledem na to,
7e plynomér a ostatni zafizeni se jedna o vyhrazené technické zatizeni bude, pfistup omezen
pomoci oplocenim s pfistupovym otvorem $§=800 mm.

3.2.2 Hlavni uzavér plynu pro kotelnu

Hlavni uzavér plynu pro kotelnu DN 100 je umistén mimo prostor kotelny v mistnosti
S nazvem susarna, kde je vstup stavajici plynovodni ptipojky. Jako HUP slouzi plynova ptirubova
klapka Buracco DN 100. Daéle nasleduje NTL havarijni ventil Peveko EVPE DN 100 ovladany
¢idlem reagujicimi na unik plynu v kotelné. Pfi prostupu sténou budovy bude plynovod ulozen
V ochranné trubce s pfesahem minimalné 50 mm na kazdou stranu.

3.2.3 Potrubni rozvod

Plynovod bude proveden z trubek ocelovych bezesvych hladkych nebo zavitovych jak. mat.
11.353.1, armatury a tvarovky stejnych vlastnosti. Cely plynovod bude spojen svarfovanim, bude
uloZen na vylozniky, zavésy a podpéry, opatfen tfmeny, vzdalenost uchyceni potrubi 2,3 - 3,0 m,
pfi zmén& sméru potrubi, v koordinaci s potrubim UT a ostatnimi instalacemi, armatury a
regulacni prvky budou vyneseny na vylozniky anebo podpéry, opatfeny tfmeny. Vzdalenost
povrchu potrubi plynovodu od zdi a ostatnich instalaci bude min. 100 mm. Prostupy plynovodu
vSemi konstrukcemi budou opatfeny ochrannymi trubkami s pfesahem min. 100 mm a mezery
budou utésnény, mezi jednotlivymi pozarnimi Useky budou ochranné trubky opatieny
protipozarnim tésnénim EI 60. Cely plynovod bude uzemnén véetné armatur. Spoje budou vodiveé
propojeny. Plynovod bude kladen ve sklonu min. 0,2% k plynovému hotaku a bude fadné upevnén
pomoci upeviiovaciho systému typu Hilti. Po Gspésné provedenych tlakovych zkouskach bude
plynovod opatien vicevrstvym protikoroznim natérem zluté barvy. Dodavatel montaznich praci je
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povinen trubky, tvarovky a armatury pfed sestavenim pro svafovani vycistit. Podrobnosti
technického feSeni jsou ziejmé z vykresové dokumentace.

Otvory v konstrukcich budou zhotoveny jadrovym vrtdnim. Kazdy otvor bude opatfen
ochranou trubkou o dvé dimenze vétsi. Potrubi bude utésnéno protipozarnim tmelem s odolnosti
min. 30 min.

3.2.4 Natéry

Po provedeni tlak. zkousky se plynové potrubi opatii 1xzakl. natérem a 2xvrchnim natérem
zluté barvy.

3.2.5 Uzemnéni

Vnitini plynovod musi byt chranén pfed nebezpecnym dotykovym napétim. Ochranné
pospojovani bude provedeno dle prislusnych platnych norem vcetné odvzdusiovaciho potrubi.

3.2.6 Prostredi

Nizkotlaka zatizeni na topné plyny do tlaku 5 kPa nemaji nebezpecna pasma, do vzdalenosti
0,5 m od zafizeni, plochych ptirub, armatur apod. je ochranny prostor (OP).

3.2.7 ZkouSeni

Pozadavky na provoz zafizeni - Zkousky — Pied uvedenim plynového zatizeni do provozu
provede dodavatel montaznich praci zkouSky. Jednim z nich je tlakova zkouska, ktera bude
provedena pretlakem 10 kPa. Podminky pro zkouseni plynovodniho potrubi a uvadéni do provozu
jsou uvedeny v ¢l. 4 a 5 CSN EN 12327 "Zasobovéani plynem — Tlakové zkousky, postupy pii
uvadéni do provozu a odstavovani z provozu - Funkéni pozadavky".

zkousky plynovodu budou provedeny dle CSN EN 12 327, technologicky postup zkousek
vypracuje dodavatel montaznich praci

kontrola viech svart plynovodu bude provedena dle CSN EN 12 327

funkéni zkousky celého plynového zatfizeni budou provedeny dle technickych podminek
vyrobcl zafizeni a bude provedena vychozi revize zatizeni. Po uspésné provedenych zkouskach
bude vypracovan zapis o provedenych zkouskach a vychozi revizni zprava

provozovatel bude zaskolen, plynové zafizeni je nutno pravideln¢ kontrolovat

Tesnost spojli a armatur se zkousi pénotvornym roztokem. Platnost tlakovych zkousek je 6
mésicti pfed uvedenim do provozu.

Plynové zatizeni je nutno pravidelné kontrolovat
e kontroly
* revize
e zafizeni dle ¢1.7.6. a pojistek plamene
Kotelna bude udrzovana v ¢istoté a bezprasném stavu. V kotelné bude veden provozni denik
dle CSN 070703 a vyhlasky CUBP &. 91/1993 Sb. v platném znéni.
Vybaveni plynové kotelny:
e mistni provozni fad
hasici zafizeni stanovené projektem
detektor nebo pénotvorny prostiedek pro kontrolu tésnosti spoju
1ékéarnicka pro prvni pomoc
bateriova svitilna
detektor na oxid uhelnaty
e zdsady technického feSeni stavby
Montazni podminky — Stavbu plynového zatfizeni mize provadét pouze montazni firma, ktera
spliiuje podminky odborné zptisobilosti podle vyhl. CUBP &. 21/1979 Sb., ve znéni vyhl. &.
554/1990 a dalsich platnych predpisi.
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4 ZTI —rozvody vody a kanalizace.

4.1 Uvod

Tato dokumentace fes$i nové rozvody ZTI v objektu 1438/2. V souasnosti je ohfev TUV
zajistén centralni blokovou plynovou kotelnou v ul. Lihovarska. Z této kotelny jsou vedeny
rozvody TUV a cirkulace, které ale dale zasobuji ostatni objekty. Realizaci nové plynové kotelny
bude nutné se odpojit od stavajicich rozvodi TUV, cirkulace vedené ze stavajici kotelny a
soucasné bude nutné vytvofit nové rozvody, které budou napojeny na stavajici vodovodni piipojku
a plynovou kotelny. Predmétem projektu je realizace novych rozvodi TUV, zaregulovani
cirkulace pro 5 objekt. Objekt 1439 zlstane nadale napojen na blokovou plynovou kotelnu. Po
zatepleni vSech objektli miize byt pfipojen, je s nim v bilancich UT a TUV uvaZzovano.

4.2 Navrzené reseni

V souvislosti s vystavbou nové plynové kotelny budou provedeny nové rozvody teplé,
studené vody a cirkulace v koteln¢ a byvalé strojovné.

Nejdiive bude nutné provést prelozeni stavajicich rozvodu teplé vody TUV a cirkulace. Jde o
to, Ze toto stavajici potrubi pifekazi vystavbé plynové kotelny — ptekazi postaveni nové pricky.
Proto se musi jako prvni krok ptelozit toto potrubi. Jedna se celkem o 6 potrubi PPR s izolaci o
dimenzi D40, D32. BliZe je uvedeno na vykrese ZTI-2.

Je navrzen ohfev TUV pomoci deskového vyméniku Alfa Laval 0 tepelném vykonu 220 kW.
Vyménik je navrZen na teplotni spad 65/40 55/10. TUV bude akumulovana do dvou nerezovych
akumula¢nich nadrzi o objemu & 1000 |. Podminkou je, aby nadrze bez izolace mély vné&jsi
pramér mensi jak 800 mm pro snadnou manipulaci do prostoru plynové kotelny. Bude zaroven
vysazena nova odbocka studené vody pro meéteni spotieby teplé vody a zaroven z této odbocky
bude doplnovan topny systém vodou. Na odbocéce pro dopliovani bude umistén taktéz vodomer.
Na doplilovani vody bude umisténo demineralizani zatfizeni od firmy Aquaproduct DKC 50
s pfidavnou zasobou mixbedové pryskyfice v¢. oddélovaciho ¢lenu,  filtr a méfice vodivosti
demineralizované vody.

Toto feSeni umoznuje lepsi stupent vyuziti tepelného vykonu plynové kotelny a zasadnim
zpusobem ovlivituje efektivnost vyroby tepla. V letni sezén¢ nebude nutné pii ohfevu TUV
navysit teplotu topné vody na 80°C, ale bude postacovat 65°C. Diky vybornym pfenosovym
vlastnostem deskovych vyménikd je vyhodné&j$i pouzit tento zplsob ohfevu TUV. Nabijeci
cerpadlo pozice ¢. 12 bude stile v provozu s cilem zajistit, aby byl zasobnik stile plné
nakumulovan na TUV- 55°C. Na vstupu do akumulacnich zasobnikti bude nainstalovana sestava -
pojistny ventil, manometr, zpétna klapka a vypoustéci kulovy kohout. Objemové zmény TUV
budou kompenzovany expanzomatem na studenou vodu. V prostoru nové plynové kotelny budou
provedeny nové rozvody TUV z materialu PPR. V podlaze plynové kotelny je stavajici jimka,
ktera bude dale vyuZzivana. Kondenzat od kotli bude sveden do neutralizaéniho boxu a odtud do
stavajici kanaliza¢ni jimky, ve které bude umisténo kalové ¢erpadlo AmaDrainer 303SE v¢. zpétné
klapky.

Novy rozvod mezi deskovym vyménikem a akumulac¢ni nerezovou nadrzi bude zhotoven z
plastového potrubi Hostalen PPR PN20 s kulovymi uzavéry/klapkami s pouzitim pro TUV.
Dulezité¢ je, mit akumulacni nadrze fadné uzemnéné, aby byla zachovéana ptredpokladana
dlouhodoba zivotnost. Navrzené zapojeni obou nadrzi umozni odstavovani TUV nadrzi podle
potieby.

4.3 Zaregulovani cirkulace

Vystup teplé vody z akumulac¢nich zasobnikd bude z potrubi PPR do nerezového rozdélovace
TUV a odtud bude tepla voda pfipojena ke stavajicim lezatym rozvodim. Na kazdém vystupu
z rozdélovace bude umisténa vyvazovaci armatura a teplomér. Nerezovy sbérac cirkulace ma
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stejny pocet vyvodi jako rozdélovac na teplé vodé, na sbéraci bude na kazdém okruhu vyvazovaci
armatura a teplomeér, za sbéraCem bude umisténo jedno cirkulacni Cerpadlo pro vSechny objekty.
Pro objekty 1431-33 az 37 jsou vedeny 2 pasma, nejedna se ovSem o tlakova pasma nybrz o dva
lezaté rozvody do rtiznych ¢asti vySe zminénych objektl. Ze stavajici strojovny v objektu 1438/2
je vedeno celkem 6 potrubi smérem k objektu 1431.V kazdém objektu je ukonceno jedno vystupni
potrubi TUV, tzn. ze kazdy objekt ma svoje vystupni potrubi TUV, které napoji 3 stoupacky TUV.
Cirkulace TUV je jedno potrubi pro vSech 5 objektd 1431-33, 1437, 1438. Na kazdé stoupacce
cirkulace bude nainstalovana cirkula¢ni armatura- Regula¢ni armatury Kemper Multi-Therm -
3/4" (40-55°C). 3 ks na jeden objekt, celkem 15 ks. Jedna se 0 dynamické zaregulovani cirkulace,
které je zalozeno na snimani teploty cirkulace. Nové vedend plastova potrubi budou umisténa
v pozinkovanych korytkach stim, ze v pfislusnych vzdalenostech budou umisténa zavésy.
Kompenzace plastového potrubi teplé a cirkulacni vody jsou feSeny pfirozenymi lomy potrubi.

Stavajici pomocna &erpadla cirkulace 2ks ve stavajicich trasach budou zdemontovéana a
nahrazena vsuvkou s PPR.

4.4 Tepelné izolace

Potrubni rozvody studené a teplé vody véetné cirkulace budou izolovany izolaci z mineralni
plsti s Al polepem, A< 0,04 W/m.K.v souladu s vyhl. 193/2007. Potrubi pod stropem bude
zavéseno na systémovych konzolach a zavésech typu HILTI, MUPRO atd.

Plynové kotelna bude odkanalizovéana do stavajici kalové jimky ve stavajici plynové kotelné,
které bude posunuta. V této jimce bude umisténo kalové ¢erpadlo, které bude piecerpavat jednak
kondenzat z plynovych kotlli a dale veskerou vodu a rozvodt ZTI a topného systému. Voda bude
precerpana do stavajici splagkové kanalizace — POTRUBI KANALIZACE V ROHU KOTELNY.

Tabulka tl. izolaci :

Dimenze TV, cirkulace SV

D75 40 mm 20 mm
D63 40 mm 20 mm
D50 40 mm 20 mm
D40 30 mm 20 mm
D32 25 mm 20 mm
D25 20 mm 20 mm
D20 20 mm 20 mm

Tabulka rozteci zavest pro jednotlivé dimenze potrubi pro 60°C vodu:

D75 1,55m
D63 1,45 m
D50 1,25m
D40 1,15 m
D32 Im
D25 0,9m
D20 0,8m

Dale je nutné si uvédomit, Ze stavajici rozvody ZTI se budou ménit, pro ostatni objekty, které
timto pouze budou prochazet. Tzn. bude nutna koordinace praci.

Po provedenych pracech budou provedeny piislusné zkousky dle CSN EN 806-4, tlakova
zkouska vody a proplachy.
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Pfi montaZi je nutno dbat na bezpe¢nostni piedpisy, CSN a dodrZovat bezpe¢nost
prace.

5 Diusledky na zZivotni prostredi a bezpecnost
prace

Dodavatel montdznich praci pfi provadeéni stavby je povinen dodrzovat vSechny normy a
predpisy platné pro stavbu plynovych zafizeni a praci s jejich stavbou souvisejicich, zejména
zakon ¢. 174/1968 Sb. o SOD nad bezpecnosti prace, ve znéni platnych piedpist ¢. 396/1992 Sb.,
zakona €. 47/1994 Sb. a zdkona ¢. 124/2000 Sb., ktera splituje podminky odborné zptisobilosti,
podle zakona ¢&. 458/2000 Sb., vyhl. CUBP ¢&. 21/1979 Sb., ve znéni vyhl. &. 554/1990, vyhlaska
CUBP a CBU ¢&. 85/1978 Sb.o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zatizeni, CSN EN 12
007 (1-4), TPG 702 01, CSN EN 070703, CSN EN 15 001-1, CSN EN 12327, CSN EN 12732,
CSN EN 12279, CSN EN 12186, CSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 703 01, dalsich platnych
predpist a prislusnych norem. Dale je dodavatel povinen dodrzovat podminky organi a organizaci
stanovenych v povoleni stavby. Provozovatel odbérného plynového zatizeni zajistuje bezpecny
provoz v souladu se Zak. ¢. 458/2000 Sb.v platném znéni a s ostatnimi platnymi zakony a ptedpisy
tykajici se tohoto zatizeni. Udrzbu a opravy zafizeni bude zaji§tovat provozovatel opravnénou
organizaci nebo pracovniky s opravnénim k této ¢innosti.

Projektova dokumentace byla vypracovana v souladu s CSN EN 15 001-1, CSN EN 070703, CSN
EN 1775, CSN EN 12327, TPG 704 01, CSN EN 12 007 (1-4), TPG 702 01. Nasledné zkousky,
kontroly a revize plynovych zaiizeni budou provadény dle pozadavku vyhlasky CUBP a CBU ¢.
85/1978 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zatizeni.

6 Pozadavky na souvisejici profese

6.1 Elektro, M+R

— provedeni ochranného pospojeni

— kontrola tlaku plynu pod 1,5 kPa

— instalace ¢idla vyskytu plynu

— pfipojeni Cerpadel

— ¢idla teplota v akumula¢nich zasobnicich

6.2 Stavba

— zhotoveni potiebnych prostupt

— -nové pricky, schodisté, zabradli ploSiny
— uprava stavajici kalové jimky

— nové vstupni dvere do kotelny

— stavebni pfipomoce

— sadrokarton

— jadrové vrtani

posun kalové jimky

Pred spusténim plynovych kotli servisnim technikem musi byt splnény pozadavky
TPG80003 a pozadavky vyrobel zafizeni. Pfi instalaci a pro provoz OPZ se musi dodrZet
podminky CSN 386405, G402 01 a pokyny vyrobct obsazené v navodu a obsluze spotiebice.
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Provoz celého zafizeni je urCen vyhliskou CUBP €.85/1978 Sb. CSN 386405, 386420.
Projekt byl zpracovan v podle platnych CSN a s nimi souvisejicimi normami a piedpisy.
Predevsim TPG 704 01.
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