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1 Uvod

Tato dokumentace fesi realizaci nové plynové kotelny v objektu namésti Na Balabence 1438,
Praha 9, ktery bude rovnéz zdrojem tepla pro objekty 1431, 1432,1433, 1437, 1438. V soucasnosti
jsou objekty namésti Na Balabence 1431-1433, 1437, 1438, 1439 vytapeény a zasobovany teplou
vodou z blokové plynové kotelny v ul. Lihovarska. Napojeni na blokovou kotelnu je provedeno ve
strojovné v objektu 1438.

Navrzené technické feSeni je zaloZzeno na tom, Ze po montazi nové plynové kotelny
Vv prostoru stavajici koksové kotelny, kde je v soucasnosti osazena strojovna zajist'uji rozvod tepla
pro vytapéni a pro ohfev TUV pro stavajici objekty, dojde jednodusSe k odstaveni od stavajiciho
zdroje v obou technologii — vytapéni a TUV a vSech 5 vySe uvedenych objekti bude mozné
relativné jednoduse napojit na novou plyn. kotelnu . Jediny objekt 1439 nebude zatim napojen na
novou plynovou kotelnu.

ktera bude osazena 5-ti plynovymi kotli Buderus GB 162 (4xGB 162-100, 1xGB 162-85)..
Kwvili objektu 1439 ale obé stavajici technologie budou muset byt ve strojovné objektu 1438
zachovany. Jedna se o ¢erpadl pro vytapéni, rozd€lovac a sbéra¢ atp.

Tato novy plyn kotelna vyzaduje:

instalaci novych akumula¢nich nadrzi

instalaci nosné ocelové konstrukce, na které budou umistény kotle
instalaci nového rozdélovace a sbérace pro UT
instalaci nového rozd€lovace a sbérace pro ZTI
novy piivod plynu pro kotelnu

novy piivod vody do kotelny

instalace VZT

vlozkovéani dvou komint

napOJ eni na stavajici rozvody ZTI a UT

10 pfipravu pro umisténi plynomeru

11. fadnou koordinaci profesi pii realizaci!

CoNorwNE
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2

Postup praci

Realizace plynové kotelny je podminéna:
Umisténi novych Soupat pro snazsi odpojovani jednotlivych objekt od teplovodu —
jiz bylo realizovano

vytvofenim nového piivodu plynu a vody do kotelny

minimalizaci doby odstavky, tzn. je nutné zajistit pozadavek, aby realizace plynové
kotelny probéhla tak, aby odstavka dodavky TUV byly co nejkrats$i do 14 dnii
realizace kotelny bude mozné provést i béhem topné sezony — ale zprovoznéni
kotelny doporucujeme provést ke konci topné sezony

pied vlastni realizaci musi byt ovétena svétlost, rovinnost a prichodnost stavajiciho
kominového praduchu sondovanim!

Pfesun stavajicich rozvodl vody po stropem plynové kotelny, aby blo mozné postavit
délici pticku plynové kotelny.

Postup praci:

1.

w

nejdiive bude vyklizen prostor stavajici koksové kotelny od sutin a odpadu po
vybourani plyn. kotlii — manipula¢ni cesta stdvajici otvor po byvalém vytahu

nasledné bude vycisténo kominové téleso a upraven komin

Bude postaven novy kiosek na zapadni fasadé zakryvajici VZT potrubi.

poté bude provedeno premisténi nékterych rozvodi v ¢asti UT — dvojice potrubi bude
prodlouzeno a osazeny uzavéry DN 25 min. 25 cm od stropu kviili sddrokartonovému
akustickému podhledu — blize uvedeno v ¢asti PD UT.

¢ast rozvodl ZTI — cirkulace , TUV musi byt pfeloZena, protoze je vedeno pod Zlb.
tramcem, kde ma byt postavena oddélujici pficka nové plyn. kotelny

Zpusob piipraveného propojeni na novou plynovou kotelnu :

Do rozdé&lovake, sbé&rale
1., 2. objekt napojeny
na plyn. kotelnu

Vstup UT do 3. objektu

Nové Soup& DN 100 ;¢

Zaslepené armatury
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Vstup stavajictho potrubt
od zdroje tepla

¢ Stévojici soupe DN
< Nové Soup& DN 100

Stadvajici rozdélovad UT
zruden
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7.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

nasledné budou zhotoveny stavebni prace (zvétSeni jimky, pfiprava nového rostu a
schodisté, vytvoreni stény oddélujici prostor kotelny
poté bude zrealizovan novy piivod plynu do kotelny a novy ptivod studené vody
po provedeni vSech téchto piipravnych pracech dojde k montazi vlastni nové
technologie (kotle, vyménik, nadrze, rozdélovace, sbérace atd.)
bude posunuta kalova jimka a provedena nova podlaha
po montazi nové technologie vcetné vSech ostatnich profesi — plyn (akumulaéni
zasobnik, elektromagneticky ventil apod.), ZTI (zapojeni akumula¢niho zasobniku,
vyméniku tepla apod.) el., M+R, VZT a po provedeni vSech ptipravnych praci v 1PP
bude mozné provést zprovoznéni nové technologie
po uvedeni nové technologie do provozu budou provedeny ostatni dokoncovaci prace,
zaCi$téni, mistni vybileni, instalace novych dvefi, spravné utésnéni prostupii a
soucasn¢ bude zahéjen proces pfedani s cilem odstranit vSechny zavady a ptfipominky
pred spusténim kotelny ve zkusebnim provozu bude odpojen piivod pro vytapéni,
TUV a budou dotvoteny propoje nové technologie na stavajici rozvody
po provedenych tlak. zkouskach a kontroly a vystaveni revizi bude mozné plyn.
kotelnu uvést do zkuSebniho provozu s minimalni dobou 72 hod. Soucasn¢ bude
zaSkolena obsluha, které soucasné bude zajist'ovat funkci topic¢e plynové kotelny
nezavisle na stavbé kotelny bude provedena vymeéna armatur na patach stoupacek
cirkulace ve vSech objektech dle projektu v ¢asti ZTI
béhem realizace plynové kotelny zajisti objednatel:

e mistnost pro prevlékani

e moznost napojeni na zdroje vody a el. Energie

Zakladni Casové udaje — realizaci plynové kotelny lze realizovat béhem topné sezony a
bude zapotiebi max. 3 mésice.

Pro minimalni ndklady a pro minimalizaci odstavky je nutné pecliva pfiprava a
koordinace vSech profesi.
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