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IZOLTECHNIK CZECH s.r.0.

Jana Milice 679
370 01 Ceské Budéjovice

mobil: 775216 637
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e-mail: budejovice@izoltechnik.cz
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Stielnicna 1861/8a
180 00 Praha 8

mobil: 775 216 637
tel/fax: 385 510 493

e-mail: praha@izoltechnik.cz

PELENAN

IZOLTECHNIK CZECH je stavebni spoleénost, ktera vznikla v roce 1996.

Zabyvame se zateplovanim, revitalizaci a rekonstrukcemi spoleénych prostor panelovych

a zdénych bytovych domu. Realizujeme také obcanské stavby (Skoly, Skolky, jidelny apod.).
Roéné provedeme revitalizaci az 30 budov v Jihoceském a Stredoceském kraji, véetné Prahy.
Vyrobnim programem jsou nejen rekonstrukce ¢i revitalizace objektu, ale i provadéni novostaveb
bytového a obcanského charakteru.

Spolec¢nost je pripravena spinit poZzadavky investorl od prvopocateénich strategickych tivah a
zamér pres piipravné prace (projekty, audity, poradenske sluzby, financni rozvahy atd.) az

po Viastni realizaci stavebniho dila a predani stavby uZivateli. Vyjimkou neni ani vyfizeni Gvér
na potfebné finanéni kryti investi¢nich nakladt.

Spolecnost je drZitelem certifikatu systému managementu jakosti dle normy CSN EN ISO 9001,
systému environmentélniho managementu die normy CSN EN ISO 14001 a systému
managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle normy CSN OHSAS 18001.

IZOLTECHNIK CZECH realizuje:
Rekonstrukce vnéjiho plasté bytovych domi
- celkovou revitalizaci vnéjSich plastu bytovych domi
- vnj$i tepelné izolacni kompozitni systémy (ETICS)
- dodavku a montaz novych balkont a lodzii, opravu stavajicich balkonu a lodzii
- ploché a $ikmé stfechy véetné zatepleni
- instalaci vypini otvorti (okna, balkonové dvere, vchodové dvere)
- pozemni stavby véetné jejich zmén a odstrafovani
- inzenyrskou ¢innost (vyfizovani stavebnich povoeni, zabor verejneho prostranstvi atd.),
Rekonstrukce spolecénych prostor
- modernizaci byt. jader, zdravotni instalace (kanalizace, voda, plyn) a Gstfedniho vytapéni
- vstupni portaly (zvonky, schranky apd.)
- vyména / pokladka podlahovych krytin (PVC, lita dlazba apd.)
- vymalby vnitfnich prostor (véetné oznadeni pater)
- rekonstrukee / vyména zabradli
- oprava schodist apd.
- zamecnické prace ,Safe ling“ (mfize, klece, dvefe, zarubné, zabradli, rohoze,
najezdy na kocarky, haky na kola, vymény zaviracl dveri, vioZzek FAB apd.)
Liniové a primyslové stavby
- vykopy a pokladku telekomunikacnich a elektrickych siti
- vykopy a stavba jednoduchych liniovych staveb
- terénni Gpravy (chodniky, cesty, parkové Upravy)
- vyrobni a skladové haly, véetné oplasténi
Stavebni éinnost - vystavba administrativnich budov a budov ob¢anské vybavenosti

IZOLTECHNIK CZECH zajistuje kompletni servis k revitalizacim bytovych doma:
- Gvéry pro investory s vyhodnou Urokovou sazbou zafixovanou po dobu 15 let splaceni
- vyfizeni statnich dotaci z programi ZELENA USPORAM a PANEL +
- energeticky audit, projektovou dokumentaci
- priikaz energetické narocnosti budovy

Nasi vizi je zvyseni kvality a standardu bydleni.

Klademe diraz na profesionalitu a nepretrzité zdokonalovani nasi prace.
Ztotoznujeme se s nazorem, Ze kvalitu nelze zarucit za minimalni cenu.

Chceme nabizet komplexni sluzby, které nasim zakaznikim uSetii starosti a ¢as.

IZOLTECHNIK CZECH je ryze ¢eska spolecnost, ktera ve vSech svych ¢innostech usiluje
o poctivy pristup. V&Ffime v ozdraveni ¢eského stavebniho trhu.

Chceme byt Vasim stabilnim a spolehlivym partnerem.

www.izoltechnik.cz
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KOMENTAR K NABIDCE

Uchazed : IZOLTECHNIK CZECH, s.r.o.

Jako uchazeé o tuto zakdzku timto prohlalujeme, Ze po prostudovani zadavaci
dokumentace ( projekt, vykaz vymér ) a prohlidky stavby jsme zjistili, Ze rozsah
praci uvedeny ve vykazu vymér neodpovida piesné rozsahu praci ve vykresové
¢asti projektové dokumentace. Nékteré price neobsahuje viibec a naopak jsou
vném obsaZeny prace, které nejsou pozadovany vykresovou &asti projektové
dokumentace.

Konkrétni rozpory piikladime jako prilohu nadi nabidky. Toto bylo poslino
formou dotazii zpracovateli projektové dokumentace a do dnesniho dne jsme
neobdrzeli Zddnou odpovéd.

7Z tohoto diivodu jsou nékteré polozky vykazu vymér neocenény. Po obdrzeni
dopracovaného vykazu vymér, ktery bude vsouladu s vykresovou casti
projektové dokumentace, aktualizujeme po dohodé s Vami cenovou nabidku, aby
odpovidala poZzadovanému rozsahu stavebnich praci.

V rozpoitu ,zatepleni obvodového plasté” v poloZce . 39 je nacenéno dle detailu
ve vykresové &asti ( plechové kastliky v&. viech vodicich list, pouzdra pro voditka

saluzie, izolant kooltherm tl. 40 mm ve vy$i 2 000 000 K¢ bez DPH ), nikoliv dle
popisu poloZky ve vykazu vymeér.

Vrozpoétu ,liprava a zatepleni stfechy” vpoloice ¢ 1 je nacenéno strzeni
stavajiciho souvrstvi ( 9 vrstev ) asfaltovych pasia ( 138 000 K¢ bez DPH ) a

s tim spojené naklady na likvidaci nebezpeéného odpadu (160 000 K¢ bez DPH
), ale v projektové dokumentaci toto neni pozadovano ani specifikovano.

V rozpoétu ,nahrada vnéjsich otvorovych vyplni“ je nacenéna dodavka a montaZz
hlinikovych protipozarnich vstupnich dvefi 5 ks ( 446 000 K¢ bez DPH ). Na
zakladé informaci pii prohlidce budouci stavby nédm bylo oznameno, ze toto
nebude pozadovano. Pokud tento pozadavek bude platit, tak tato_¢astka bude
samoziejmé z celkové ceny dila odectena.
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V Praze dne 25.4.2018

37001 Ceske Budejoligh
tel./fax: 385510 493
IC: 25151541 DICH 5A541

www.izoltechnik.cz



iZOL|

technik

www.izoltechnik.cz

1ZOLTECHNIK CZECH s.r.0. | Jana Milice 679, 370 01 Ceské Budgjovice | tel./fax: 385 510 493 | e-mail: budejovice@izoltechnik.cz

REVITALIZACE BYTOVYCH DOMU Namésti Na Balabance 1431-1438, Praha

Dotazy / upfesnéni

Fasada:

1. Silikonové omitka — vykaz vymér uvadi tl. 2 mm a projektové dokumentace (PD) tl. 1,5 mm

2. Vykaz vymér neobsahuje rohové listy a rohové listy s okapnice. Ostatni listy KZS jsou ve vykazu
uvedeny.

3. Vykaz vymér ani projektova dokumentace nefesi Fimsu po obvodu celého domu.

Strecha:

4. Vykaz vymér neobsahuje systémové koutové, sténové a pojistné listy z Viplanylu potiebné k vytaZzeni
hydroizolaéni folie na konstrukce (vytahové 3achty, ,kominy”, sténa sousedniho objektu se Sikmou
stfechou) vystupujici nad droveri stifechy. Vykaz obsahuje pouze systémovou okapnici.

5. Tepelna izolace — vykaz vymér uvadi EPS 70F tl. 2*120 mm a PD EPS 2005 tl. 2*¥120 mm
(EPS 70F je fasadni polystyren)

6. Vykaz vymér obsahuje pol.18 ,Vtok stfesni sanacni v povl.kryt. stfecha zateplen, priimér 125 mm*, ale
stiecha je a mé byt spadovana (tj. dodrieni soucasného spadovani) k okraji stfechy do zlaba.

7. Dle detailu ,Detail zatepleni okraje stiechy ploché stfechy” ma byt na okraji OSB deska tl. 25 mm a na
ni deska tl. 8 mm a z &ela deska tl. 25 mm, ale ve vykazu je pouze deska tl. 18 mm. OSB desky maji byt
podloZeny dfevénymi hranoly a ty maji byt kotveny pomoci thelniki k ZB konstrukei stfechy - toto
neni ve vykazu vymér.

8. Ve vykazu jsou uvedeny polozky: opracovani té samé konstrukce dvakrat?

Atikova okapnice VIPLANYL RS 250 mm — 162 m (75,35m+11,3m+75,35m)
Oplechovani zdi (atik) z lak.Pz plechu, r$ 630 mm —162 m (75,35m+11,3m+75,35m)

9. Vykaz vymér neobsahuje: okapnice vytahovych Sachet a oplechovéni hlav ,komind“; pochozi lavky pod

$ikmou stifechou
Lodzie:

10. Vykaz vymér uvaZuje s odlisnou skladbou podlah nez PD tj. bez hydroizolace z natavenych asfaltovych
pésti a spadova vrstva z betonu s KARI siti (uvedeno v PD) je nahrazena betonovym potérem s vidknem
(uvedeno ve vykazu). TéZ odlisné feseni keramického soklu.

11. Vykaz vymér neuvazuje s vytazenim hydroizolacni stérky na stény lodZii (vyméra dlazby je stejna jako
hydroizolaéni stérka — 156,36 m2).

12. Prosim o vysvétleni polozky ,Pol.14 Vyztuzna stérka s armovaci tkaninou — 156,36 m2" z kapitoly
Izolace proti vodé. Kde se s touto polozkou uvazuje, nebot z PD to neni zrejmé.

13. V projektové dokumentaci je uvedena plechova lista s okapnickou, ale ve vykazu je balkonova tvarovka

14. Vykaz vymér neobsahuje: ocelovy plech profilu L do hornf hrany ¢ela lodZiové stropni desky



Vyplné otvorii:

15. Prosim o upfesnéni pottu ménénych dvefi, protoze na zakladé prohlidky by mély byt vyménény dvefe
zadnich vstupd a dvefe vytahovych Sachet, coz neodpovida poctiim ve vykazu vymér ,Uprava
obvodového plasté”.

16. Vykaz vymér neobsahuje: demontaz vnitinich parapet(

17. Rozvinuta itka oplechovani parapet( 240 je nedostateénd vzhledem k zatepleni fasady minerélni
vatou tl. 140 mm a stavajici hloubce Spalet 100-150 mm.

Jan Kocourek ;
i
IZOLTECHNIK CZ /

P IZOLT,EL/ HNIK CZECH;} .r.o.
IZ@& /AM.I:C@ 679 / 3
370 01 Ceské Budej
techﬂﬁk  tel.ffax: 385 510 49,
www.izoltechnik.cz | 1C: 25151541 D¢y S41
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KRYCILISTNABIDKY

IDENTIFIKACE UCHAZECE:

¢ Nazev spolenosti, pravni forma a piesna adresa: IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
Jana Mili¢e 679, 370 01 C. Budgjovice
Pobocka Praha 8
¢ Spisova znatka: C6262
¢ 1C:25151541
¢ DIC:Z 25151541
¢ Bankovni spojeni: UniCredit Bank, a.s., Oberbank AG
Cislo titu: 31862009,/2700, 2021188689/8040
¢ Telefonické a e-mailové spojeni:
Tel.: 739 633 928
Email: berger@izoltechnik.cz

¢ Jména osob, které jsou zmocnény jednat s objednatelem ve vécech zadavaciho fizeni a rozsah
jejich opravnéni: Ing. Martin Berger - obchodni manaZer ( bez omezeni vyjma podpisu SOD )

POVINNA CENOVA PRILOHA:

+ REKAPITULACE CEN STAVEBNICH OBJEKTU DLE VYKAZU VYMER:
Celkem bez DPH 19 452 260,- K¢

DPH 15% 2917 839,-K¢

Celkem vietné DPH

Nabidkova cena je deklarovana jako nejvyse pfipustna.

razitko a podpﬁ@éﬁého zAstupce uchazece




Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: Eng18/03  Revitalizace bytovych domi, Praha nam. Na Balabence
Objednatel: ICO:
DIC:
Zhotovitel: IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. ICO: (25151541
Jana Mili¢e 679 DIC: €Z25151541

37001 Ceské Budéjovice

Rozpis ceny Celkem
HSV 9 541 457,76
PSV 9 205 535,48
MON 485 267,20
Vedlejsi naklady 110 000,00
Ostatni naklady 110 000,00
Celkem 19 452 260,44

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 19 452 260,44 CZK
Snizena DPH 15 % 2 917 839,00 CZK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zaokrouhleni -0,44 CZK
Cena celkem s DPH 22 370 099,00 czK

C. Budéjovicich de 25.4.2018

IZOLTECHNIK CZECH s.r.0.

Jana Milice 679 3
37001 Ceske Bugéjovice
teW./f;_-xx: 385 y

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 26



Rekapitulace dil€ich casti

Cislo Nazev sn?::lllii‘ggH oy E'g,_z‘é Kadni [ DpH celkem | Cena celkem %

01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 143 19 452 260 0 2917 839 22 370100 100
001 Uprava obvodového plasté 2412172 0 361 826 2773998 12
002 Zatepleni obvodového plasté 10 318 792 0 1547 819 11 866 611 53
003 Nahrada vnéjsich otvorovych vypini 2 147 867 0 322 180 2 470 048 11
004 Upravy a zatepleni stfechy 2513 309 0 376 996 2 890 306 13
005 LodZie 2060120 0 309018 2369137 11
Celkem za stavbu 19 452 260 0 2917 839 22 370100 100
Rekapitulace dili

Cislo | Nazev Typ dilu Celkem %

1 Zemni prace HSV 75 228,51 0
11 Pripravné a pfidruZené prace HSV 330,00 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 101 538,36 1
5 Komunikace HSV 63 594,74 0
6 Upravy povrchu, podlahy HSV 1 540,00 0
61 Upravy povrchi vnitini HSV 167 999,76 1
62 Upravy povrchil vnéjsi HSV 6072 216,23 31
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 217 373,84 1
64 Vyplné otvoril HSV 67 755,33 0
91 Dopliiujici prace na komunikaci HSV 18 611,34 0
94 Ledeni a stavebni vytahy HSV 1525 086,76 8
95 SDtgtzgiﬁvaci konstrukce na pozemnich HSV 117 048,80 1
96 Bourani konstrukci HSV 305 219,12 2
97 ProraZeni otvort HSV 124 278,00 1
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 171 819,92 1
711 lzolace proti vodé PSV 239 283,32 1
712 Povlakové krytiny PSV 777 824,51 4
713 Izolace tepelné PSV 912 410,27 5

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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721 Vnitini kanalizace PSvV 75 949,13 0
728 Vzduchotechnika PSV 64 071,81 0
762 Konstrukce tesarské pPsv 35 993,02 0
764 Konstrukce klempifské PSV 806 950,86 4
766 Konstrukce truhlarske PSV 1380 837,56 T
767 Konstrukce zamecgnické PSV 4085 121,96 21
771 Podlahy z dlazdic a obklady PSSV 425 561,15 2
784 Malby PSV 23 915,09 0
787 Zasklivani PSV 377 616,80 2
M21 Elektromontaze MON 471 592,00 2
M46 Zemni prace pfi montazich MON 13 675,20 0
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 511 817,05 3
VN Vedlej§i naklady VN 110 000,00 1
ON Ostatni naklady ON 110 000,00 1
Cena celkem 19 452 260,44 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych dom(, Praha nam. Na Balabence
O: |01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: {001 Uprava obvodového plasté

P.&|Cislo polozky |Nézev poloZky MJ |mnoZstvi |cena/MJ |Celkem.
Dil: 1 Zemni prace 75 228,51
1[113107610R00 [Odstranéni podkladu nad 50 m2 kam.drcené tl.10 cm | m2 | 62,16000 71,50 4 444,44
okap. chodnik : 0,6*(91,9+1,2+10,5) 62,16

| 2|113107615R00 |Odstranéni podkladu nad 50 m2,kam.drcené t.15 cm ] m2 | 61,74000r 110,00 6 791,40
0,67(0,6+10,8+0,6+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7) 61,74

| 3[113108405R00 |Odslranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm | m2 | 72,17000) 176,00/ 12 701,92|
0,7(0,7+10,8+0,7+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7) 72,17

[ 4[139801102R00  [Rugni vykop jam, ryh a 8achet v horniné tF. 3 [ m3 | 56,76000| 715,00| 40 583,40
0,5°0,55%(0,55+10,8+0,55+75,35+1,56+6,35+3,0+4,7+91,9 56,76
+1,2+10,5)

[ 5[174101102R00  |Zasyp ruéni se zhutnénim | m3 | 33,45000| 320,10| 10 707,35|
0,25%0.5%(91,9+1,2+10,5) 12,95
0,5*0,4*(0,4+10,8+0,4+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7) 20,5

Dil: 11 Pfipravné a pfidruzené prace 330,00
5[111203204R00 IOdstranéni kfovin s ponechanim kofen( pii LTM | m2 | 5,00000] 66,00] 330,00
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 101 538,36
7]212850003RAA | DrenaZ podél zakladu objektu z dren. trub d 160 mm, m 103,60000 980.10 101 538,36
bet.loze, obsyp kamenivo, geotextilie
91,9+1,2+10,5 103,6
Dil: 5 Komunikace 63 594,74
8/564751111R00 (Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm 1 m2 | 61,35000| 180,40| 9 263,54
0,5%(0,5+10,8+0,5+75,35+1,5+6,35+3,0+4.,7) 51,35
[ 9][672942112R00 [Vyspraveni krytu po pfekopu lit.asfaltem, do 6 cm [ m2 | 61,74000| 880,00| 54 331,20
0,6*(0,6+10,8+0,6+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7) 61,74
Dil: 6 Upravy povrchu, podlahy 1 540,00
10]771270010RBM  |Uprava podiah po vyméné vypini otvord | bm | 7,00000 220,00| 1 540,00
vchodoveé dvere : 51,4 7
Dil: 61 Upravy povrchi vnitini 24 793,73
11[612409991RT2 |Zacisténi omitek kolem oken,dvefi apod., s pouzitim m 109,95000 198,00 21 770,10
suché maltové smési
vchodove dvefe : (3,7+1,41+3,7)*4+(2,75+1,39+2 75) 42,13
(2,4+1,38+2,4)"3+(2,25+1,38+2 25)+(2,0+1,4+2,0) 29,82
dverfe strojoven : (2,0+0,8+2,0)*4+(2,0+0,7+2,0)*4 38
12(612425931RT2  |Omitka vapenna vnitfniho osténi - Stukova, s pouZitim m2 21,99000 137,50 3023,63
suché maltové smési
Polozka poradi 11 : 109,950000,2 21,99
Dil: 62 Upravy povrchu vnéjsi 150 155,03
13!216904391R00 |Pﬁplatek za ruéni dogisteni ocelovymi kartagi ] m2 | 41 ,84106| 88.00| 3 682,01
predpoklad - 1% celk.plochy :
Polozka pofadi 15 : 4184,10600*0,01 41,84106

[ 14[622473103R00  |Reprofilace betonu HI tmelem .3 mm | m2 | 10,00000] 281,40/ 2 814,00}
10,0 10

| 15[622904112R00 |O¢isténi fasad tlakovou vodou sloZitost 1 - 2 | m2 | 4184,10625| 16,50/ 69 037,75

FASADA-PLOCHA :
JZ a SZ pruceli :

20,5*75,35+21,5*0,25+18,5*3,3+2,7*0,8"6"2+0,8"3,3"6+1

8,5%(5,5+0,745+1,505+1,51+2,405+1,51)+0,1*(75,35"2-
2,1°4*2)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych dom(, Praha nam. Na Balabence
O: |01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: |001 Uprava obvodového plasté

P.&|Cislo polozky |[Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem
bocni strany : 458,26
20,5*10,8+21,5%(0,6+5,9+1,415+0,645+1,305+0,735)+0,8"

.2

SV priceli : 2282,54
20,5*75,35+21,5*(1,2+16,55)+1,0*3,5*4+1,0°0,3"2"4+2,6"
0,95*2*6*6+3,5*0,95*6*6+2,5*1,0*2*6+1,02,05"6

stf. nastavby : 157,52
2,75%(1,825+1,0+2,155+3,445+3,98+0,13+1,785)"4

odpocet :

JZ a SZ pruceli : - -493,581
(2,1*1,41*(7*4*4+6%4)+1,38"1,4*4+0,75*2,3'6+1,5"1,41"6+
1,5%1,45%6*2+1,505%1,45"6+2,405"1,45*6)

boéni strany - -(1,415*1,45*6+1,305*1,45*7+1,5*1,05) -27,13125
SV pruéeli : - -553,953
(2,1%1,41*(7*10+6*4+6)+1,6"1,41*6"6+0,75*2,3"6"6+0,85"
0,55%4+1,15*1,15*4+1,41*3,7*4+2,05*1,45"2*7+1,45"1,45"
2*7+1,26%2,25%6+1,41*2,5)

stf, nastavby : -(0,8*2,0+0,7*2,0+0,5"0,8"2)"4 -15,2
FASADA-OSTENI :

JZ a SZ pruceli : 117,406
0,1%((2,1+1,41)%2"(7*4*4+6"4)+(1,4+1,38+1,4)4+(2,3+0,7
5+1,5"2+2,3y6+(1,5+1,45)*2*6*2+(1,505+1,45)"2"6+(2,40

5+1,45)"2*6)

boéni strany : 7,655
0,1*((1,415+1,45)*2*6+(1,305+1,45)2*7+1,05+1,5+1,05)

SV priceli : 128,761
0,1%((2,1+1,41)*2*(7*10+6*4+6)+(2,3+0,75+1,5"2+2,3)"6"6
+(0,85+0,55)*2*4+(1,15+1,15)*2*4+(3,7+1,41+3,7)"4+(2,0
5+1,45)*2*2*7+(1,45+1,45)"2*2"7+(2,25+1,26+2,25)"6+(2,

5+1,41+2,5))

SOKL-PLOCHA :

JZ a SZ pruceli : 150,42
1,05%(75,35+0,25)+3,8%(3,3+0,8+13,9)+0,8"3,3

boéni strany : 24.07
1,1*10,8+1,15*(0.6+5,9+1,415+0,645+1,305+0,735)

SV praceli : 76,82
1,1*7,8+1,2"15,2+1,15*15,5+1,1*15,26+0,75"*7,6+0,8*1 2+

0,657,6+0,5"7.,6

odpocet :

JZ a SZ pruceli : - -53,006
(0,85*0,55*6*4+1,38*(1,2+1,1+1,0+0,85)+0,42"1,4+1,15™1
,15"2+1,28*3,34+0,95*3,34+2,48"2,99+2,24"2 99+1,0*3,3

4+2,5"2,99+1,5"0,3)

boéni strany : -(0,3*0,3*2+1,15%1,5) -1,905
SV prugeli : -(0,85*0,55*6*4+1,15%0,42%4) -13,1562

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych domd, Praha nam. Na Balabence
O: (01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: |001 Uprava obvodového plasté
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnoZstvi |cena/MJ |Celkem
SOKL-OSTENI :
JZ a SZ prigeli : 19,964
0.1*((0,85+0,55)*2*6*4+(1,2+1,1+1,0+0,85)*2+(0,42+1,4)
2+(1,15+1,15)*272)+0,2*((3,34+1,28+3,34)+(3,34+0,95+3,
34)+(2,48+2,99)"2+(2,24+2,99)2+(3,34+1,0+3,34)+(2,5+2
.99)*2)
boéni strany ; 0,1*((0,3+0,3)*2*2+1,5+1,15+1,5) 0,655
SV priceli : 0,1%((0,85+0,55)"2*6*4+(1,15+0,42)*2*4) 7,976
[ 16]624472101R00 |Antikorozni natér vyztuze m2 | 10,00000| 98,10| 981,00|
PoloZka pofadi 14 : 10,00000 10
| 17|622477121R05 |Oprava vné;si omitky hladké stén,sl.Il.do 5 %,SMS m2 | 4 184,10625]| 17,60 73 640,27]
Polozka poradi 15 : 4184,10625 4184,10625
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 70 122,70
18| 632921913R00 IDIaiba z dlazdic betonovych do pisku, tl. 60 mm m2 | 62,16000[ 458,50| 28 500,36
0,6*(91,9+1,2+10,5) 62,16
[ 19][639571110R00 [Podklad pod okapovy chodnik ze Stérku t.100 mm m2 | 51,80000 131,20 6 796,16|
0,5%(91,9+1,2+10,5) 51,8
[ 20]639571311R00 [Okapovy chodnik - textilie proti proristani 45g/m2 m2 | 62,16000] 39,60/ 2 461,54
Polozka poradi 18 : 62,16000 62,16
21/916561111RT4  |Osazeni zahon.obrubniki do loZze z C 12/15 s opérou, m 103,60000 312,40 32 364,64
véetné obrubniku ABO 4 -5 50/5/25
91,9+1,2+10,5 103,6
Dil: 64 Vypiné otvoru 11 823,63
22/641960000R00 [Tésn&ni spar otvorovych prvki PU pénou m [ 109,95000] 27.50J 3 023,63
Polozka pofadi 11 ; 109,85000 109,95
23|5429451 11R00 ]Osazeni zarubni ocel. pozar.1kfidl., pl. do 2,5 m2 kus | 8,00000[_ 1100,00| 8 800,00
Dil: 91 Doplnujici prace na komunikaci 18 611,34
24{919735112R00 |Rezani stavajiciho Zivieného krytu tl. 5 - 10 cm m | 103,80000] 179,30J 18 611,34
0,7+10,8+0,7+0,7+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7 103,8
Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich 111 207,80
stavbach
25[952902110R00 [Cisténi zametanim v mistnostech a chodbéch m2 | 50,00000] 11,00| 550,00
vyména vstup. dvefi - 5 m2/ks : 10*5,0 50
| 26[953761 131R00  [Odvétrani troubami PVC kruhovymi 140x2,8 mm m | 112,00000[ 180,40[ 20 204,80
0,5*2*16*7 112
27(953922112R00 Montaz tvarovky vétraci spizni kus 280,00000 110,00 30 800,00
28/953946111R00 Osazeni venlilaénich mfizek kus 9,00000 132,00 1 188,00
29|95-801 DemontaZ, zpétna montaz prvkd budovy kpl 1,00000 16 500,00 16 500,00
30[28349064150 MFizka vétraci plastova VM 150x150 se sitovinou bila KS 280,00000 137.50 38 500,00
31]291070931804610| Mfizka vétraci kovova NVM 300x300 K nerez KS 9,00000 385,00 3 465,00
Dil: 96 Bourani konstrukci 154 949,92
32|965042141RT1 Bourani mazanin betonovych tl. 10 cm, nad 4 m2, ruéné& tl.| m3 5,07640 2 750,00 13 960,10
mazaniny 5 - 8 cm
0,07°0,7%(91,9+1,2+10,5) 5,0764
33[068061126R00 | Vyvédeni dievénych dvefnich kfidel pl. nad 2 m2 kus 4,00000 27.50 110,00
34(968071125R00  |Vyvésenl, zavéseni kovovych kiidel dvefi pl. 2 m2 kus 8,00000 27,50 220,00
2*4 8

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych dom(, Praha nam. Na Balabence
O: 101 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: [001 Uprava obvodového plasté

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |[cena/MJ |Celkem
35/968071126R00 | Vyvédeni plastovych kfidel dvefi nad 2 m2 kus 6,00000 33,00 198,00
36/968072455R00  |Vybourani kovovych dveinich zarubni pl. do 2 m2 m2 24,73600 264,00 6 530,30
0,82,0*4+0,7*2,0*4 12
1,38*2,4*3+1,4*2,0 12,736
| 37/968083012R00 ]Vybouréni plastovych prosklenych dvefi pl.nad 2 m2 | m2 | 27,79550] 363,00| 10 089,77
vchodové dvefe : 3,7*1,41%4+1,39*2,75+1,38*2,25 27,7955
| 38[976071111R00 | Vybouréni kovovych zdbradli a madel | m | 158,10000| 167,00| 26 402,70]
2,05*6+3,5*6*6+3,3'6 158,1
[ 39]078041108R00 _ [Odstranéni KZS EPS F ti. 80 mm s omitkou [ m2 [ 48328875 154,00} 74 426,47
21,2*(1,3+0,6)+20,3*(0,6+10,8+0,6)+21,4*(0,6+5,9+1,415 510,72
+0,645+1,305+0,735)
odpocet otvord : -(1,415*1 45*6+1,305*1,45*7+1,5*1,25) -27.43125
[ 40]978016221R05 _ [Otluceni omitek vn&jSich MVC v slozit.1-4 do 5 % [ m2 [ 4184,10625| 5,50| 23 012,58|
Polozka poradi 15 : 4184,10625 4184,10625
Dil: 99 Staveni$tni presun hmot 41 482,37
41]999281211R00 [Pfesun hmot, opravy vngj. plasti vysky do 25 m | t | 83,80277 495,00/ 41 482,37
Dil: 711 Izolace proti vodé 128 235,33
421711112001RZ1 Izolace proti vihkosti svis, natér ALP, za studena, 1x natér| m2 221,88600 42,90 9518,91
- véetn& dodavky asfaltového laku
Polozka poradi 43 : 221,88600 221,886

43[711142559RY2 |lzolace proti vihkosti svisld pasy pfitavenim, 1 vrstva - m2 221,88600 259,30 57 535,04
vietné dod. Glastek 40 special mineral
1,1%(0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+ 221,886
10,5)-0,3*(1,38%4+1,41*4+1,39+1,4+0,95+1,28+1,0)

44]711823121RT2 | Montaz nopové folie svisle, véetné dodavky folie DELTA | m2 165,12000 127,60 21 069,31
MS DRAIN
0,8%(0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+ 165,12
10,5)

45/711823129RT2 |Montaz ukondéovaci ligty k nopové folii, véetné dodavky m 206,40000 187,00 38 596,80
listy DELTA-MS PROFIL
0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+10,5 208,4

46—|§98711101R00 |Presun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 6 m ] t | 1,67972 959,20 1 515,27

Dil: 721 Vnitini kanalizace 55 637,48
47(721140915R00 Oprava-propoj.dosavadniho potrubi litinového DN100 kus 10,00000 2 446,40 24 464,00
48[721242116R00 | Lapac stfednich splavenin litinovy DN 125 kus 10,00000 2 728,00 27 280,00
49[721242804R00  |DemontaZ lapace stie$nich splavenin DN 125 kus 10,00000 220,00 2 200,00
50/591100031RA0  |Chodnik z dlazby - oprava po vyménén lapace splavenin m2 10,00000 155,10 1 551,00
51/998721101R00  [Pfesun hmot pro vnitfni kanalizaci, vysky do 6 m t 0,25200 565,40 142,48

Dil: 766 Konstrukce truhlaiskée 53 984,48
52[766601211R00 [Tésnéni okenni spary, osténi, PT félie+ PP paska | m i 109,95000} 121,00] 13 303,95

Polozka poradi 11 : 109,95000 109,95

[ 53[766711021R00 [Montéz vstupnich dvefi s vypénénim [ m | 71,95000/ 565,40/ 40 680,53
vchodové dvere : (3,7+1,41+3.7)"4+(2,75+1,39+2,75) 4213
(2,4+1,38+2,4)"3+(2,25+1,38+2,25)+(2,0+1,4+2,0) 29.82

|Dil: 767 Konstrukce zameénické 1071 277,60|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych domu, Praha nam. Na Balabence
O: |01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: (001 Uprava obvodového plasté
p.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem
54|767-01 DemontdZ, uprava rozmérl, zpétna montaz mfizi - okna kus 52,00000 1 540,00 80 080,00
20+28+4 52
55|767-52 Demontaz, uprava velikosti, zpétna montaz kovoveho kus 1,00000 3 850,00 3 850,00
poklopu
56|767110210RFG | Vstupni dvefe protipozarni hlinikové zasklené pl. nad 4 kpl. 4,00000 93 336,10 373 344,40
m2, panikové kovani, bezp.zamek, sklo Pyrobel PB 30
minut
1,41/3,7m : 4 4
571767110210RVP  |Vstupni dvefe protipozami hlinikové zasklené pl. do 4 m2, | kpl. 1,00000 73 537,20 73 537,20
panikové kovani, bezp.zamek, sklo Pyrobel PB 30 minut
1,39/2,75m : 1 1
58|553310021R Zarubef ocelova HSE "LZ" 100, 700x1970 L, P kus 4,00000 1 980,00 7 920,00
59(553310022R Zaruber ocelova HSE "LZ" 100, 800x1970 L, P kus 4,00000 2 200,00 8 800,00
60|55345502R Dvefe pozarni 1kfid.-30 min EI 30 DP1 80x197 cm kus 4,00000 39 985,00 159 940,00
61|55345551R Dvefe pozarni 1kf.-45 min El 45 DP1 70x197 cm kus 4,00000 42 277,40 169 109,60
62|767-28 Vchodové dvefe plastové zasklené , bezp. zdmek, dle kpl. 5,00000 38 016,00 190 080,00
vypisu PD
63 998767201R00 Presun hmot pro zameénické konstr., vysky do 6 m % 0,40000 11 541,00 4 616,40
Dil: M21 Elektromontaze 47 740,00
64/211220801KPL  |Zméfeni zemniho odporu, v&. méficiho protokolu kpl. 1,00000 3 300,00 3 300,00
65{M21-01 Demontaz, zpétna montaz antén a satelitd kpl 1,00000 16 060,00 16 060,00
66(M21-02 Demontaz, zp&tna montaz zvonkovych tabel kpl 1,00000 16 500,00 16 500,00
67(M21-03 Prepojeni svitidel kpl 1,00000 11 880,00 11 880,00
Dil: M46 Zemni prace pfi montazich 13 675,20
68/460030092R00 | Vytrhani obrubniki, loZe MC, lezatych | m | 103,60000 132,00| 13 675,20
91,9+1,2+10,5 103,6
Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 172 243,97
69/979011311R00  |Svisla doprava suti a vybouranych hmot shozem t 89,27333 291,60 26 023,18
70/979081111R00  |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 89,27333 396,00 35 352,24
71/979081121R00  |Pfiplatek k odvozu za kaZdy dalsi 1 km t 1696,19324 15,40 26 121,38
721979082111R00 Vnitrostavenistni doprava sutido 10 m t 89,27333 234,30 20 916,74
731979990001R00  |Poplatek za skladku stavebni suti t 89,27333 715,00 63 830,43
Dil: VN Vedlejsi naklady 22 000,00
74/005121 R | Zafizeni stavenisté [Soubor] 1,00000] " 22000,00] 22 000,00
Dil: ON Ostatni naklady 22 000,00
75/005261030R |Finanéni rezerva | Soubor] 1,00000f 22 000,00] 22 000,00
| Celkem 2412 172,19|

Poznamky uchazele k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych domu, Praha nam. Na Balabence

O: |01 Nameésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438

R: |001 Uprava obvodového plaste

P.¢|Cislo polozky [N&zev polozky MJ [mnozstvi |cena/MJ |Celkem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 10 z 26



Polozkovy rozpocet

Eng18/03

Revitalizace bytovych dom(, Praha nam. Na Balabence

01

Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438

002

Zatepleni obvodoveho plasté

P.&

Cislo polozky

Nazev polozky MJ |mnoZstvi

cena/MJ |Celkem

Dil:

62

Upravy povrchi vnéjsi

5922 061,20

1 |620991005ROO

|Zatistovaci okenni lista s tkaninou [ m [ 1920,04000]

26.80| 51 457,07

JZ a SZ pruceli : 821,28
(1,41+2,1+1,41)(7*474+6"4)+(2,3+0,75+1,5+2,3)6+(1,45
+1,5+1,45)*6"2+(1,45+1,505+1,45)*6+(1,45+2,405+1,45)"

6

boéni strany : 54,1
(1,415+1,45+1,415)*6+(1,305+1,45+1,305)"7

SV priceli : 924,96
(1,41+2,1+1,41)(7*10+6*4+6)+(2,3+0,75+1,5+2,3)"66+(0
,55+0,85+0,55)*4+(1,15+1,15+1,15)"4+(1,45+2,05+1,45)"
2'7+(1,45+1,45+1,45)*2"7+(2,25+1,26+2,25)"6

JZ a SZ praceli : 63,14
(0,85+0,55+0,85)*6*4+(0,42+1,4+0,42)+(1,15+1,15+1,15)"

2

boéni strany : (0,3+0,3+0,3)"2 1,8
SV prugeli ; (0,55+0,85+0,55)"6"4+(0,42+1,15+0,42)*4 54,76

| 2|620991121Roo

Zakryvani vyplni vnéjsich otvoru z leSeni | m2 [ 1 148,47825

17,10 19 638,98

JZ a SZ pruceli : 493,581
2,1*1,41*(7*4"4+6"4)+1,38"1,4"4+0,75"2,3"6+1,5"1,41°6+
1,5%1,45*6*2+1,505%1,45*6+2,405" 1,456

boé&ni strany : 1,415%1,456+1,305*1,45*7+1,571,05 27.13125
SV pruceli : 553,853
2,1%1,41%(7710+6*4+6)+1,5"1,41 *6*6+0,75%2,3*6"6+0,85"0
,55*4+1.15‘1,15*4+1,41’3,7*4+2,05*1,45"2*7+1,45*1,45*2
*7+1,26*2,25*6+1,41*2,5

stf. nastavby : 0,8*2,0+0,7*2,0+0,570,8"2"4 6,2

JZ a SZ priuceli : 52,556
0,85*0,55*6*4+1,38%(1,2+1,1+1,0+0,85)+0,42*1,4+1,15"1,
15*2+1,28*3,34+0,95%3,34+2,48*2 99+2,24*2 99+1,0"3,34

+2,5*2,99

boéni strany : 0,3*0,32+1,15"1,56 1,905
SV prigeli : 0,85%0,55"6%4+1,150,42*4 13,152

w

622311522RU1

Zateplovaci systém Baumit, sokl, XPS 1. 100 mm, s m2 183,58200
mozaikovou omitkou 5,5 kg/m2

1548,50 284 276,73

SOKL-PLOCHA :

JZ a SZ pruceli : 150,42
1,05%(75,35+0,25)+3,8%(3,3+0,8+13,9)+0,8"3,3

boéni strany : 24,405
1,1*(0,1+10,8+0,1)+1,15*(0,1+0,6+5,9+1,415+0,645+1,30

5+0,735)

SV priuceli : 76,82
1,1*7,8+1,2*15,2+1,15*15,5+1,1*15,26+0,75"'7,6+0,8"1,2+

0,65*7,6+0,5"7,6

odpoacet :

Zpracovano programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych domi, Praha nam. Na Balabence
O: (01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: 1002 Zatepleni obvodoveho plaste
P.&]Cislo polozky |[Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ |[Celkem
JZ a SZ pruceli : - -53,006
(0,85*0,55%6%4+1,38%(1,2+1,1+1,0+0,85)+0,42*1,4+1,15*1
15*2+1,28*3,34+0,95*3,34+2 48*2,99+2,24*2,99+1,0°3,3
4+2,5*2,99+1,5*0,3)
boéni strany : -(0,3*0,3*2+1,15%1,5) -1,905
SV praceli : -(0,85"0,55"6%4+1,15%0,4274) -13,162
41622311834RT3  |Zatepl.syst. Baumit, faséda, miner.desky PV 140 mm, s m2 2 626,53400 131210 3446 275,26
omitkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact
FASADA-PLOCHA :
JZ a SZ prigeli : 20,7°75,35+21,5*0,25+2,7*0,8"6 1578,08
bo&ni strany : 20,7*(0,14+10,8+0,14) 229,356
SV prigeli : 20,7*75,35+1,073,5%4+1,0%0,3*2"4 1576,145
stf. nastavby : 156,145
2,75%(1,24+0,9+40,14+2,155+0,14+3,445+0,14+3,98+0,14
+0,13+1,785)*4
odpocet :
JZ a SZ prigeli : -(2,1%1,41*(7*4"4+6%4)+1,38"1,4%4) -410,424
SV priceli ; - -462,368
(2,1*1,41*(7*10+6*4+6)+1,5"1,41*6*6+0,75"2,3"6"6+0,85"
0,55*4+1,15*1,1574+1,41*3,7*4)
stf. nastavby : -(0,8*2,0+0,7*2,0+0,570.8*2)"4 -15,2
celo lodzii - -0,2"3,5736 -25,2
5/622311835RT3  |Zatepl.syst. Baumit, fasada, miner.desky PV 160 mm, s m2 763,71925 1 385,00 1065 388,35
omitkou SilikonTop K2, lepidio ProContact
FASADA-PLOCHA :
JZ a SZ pruceli : 317,7475
18,5*3,3+2,7*0,8*6+18,5*(5,5+0,745+1,505+1,51+2,405+
1,51)
boéni strany : 240,3
21,5%(0,16+0,6+5,9+1,415+0,645+1,305+0,735)+0,8"11,2
SV pruceli : 21,57(1,2+16,55) 381,625
strojovna na pude : 3,3%(2,2+2,7)"2 32,34
odpocet :
JZ a SZ pruceli : - -83,157
(0,75*2,3*6+1,5*1,41"6+1,51,45"6"2+1,505"1,45"6+2,405
*1,45%6)
boé&ni strany : -(1,415*1,45%6+1,305*1,45"7+1,571,05) -27,13125
SV priceli ; - -91,585
(2,05*1,45*2*7+1,45*1,45%2*7+1,26"2,25"6+1,41"2,5)
¢elo lodzii : -(0,2*2,05*6+0,2%3,3*6) -6,42
6/622318131RT3  |Zateplovaci syst.Weber,fasada, Kooltherm K5 80 mm, s m2 215,81500 ARzl 369 712,68
omitkou weber.pas silikon, zrno 2 mm
SV prageli : 2,6*0,95*2*6*6+2,5%1,0*2"6 207,84
sti. nastavby : 2,75*0,725%4 7.975
71622311553RU1 | Zateplovaci systém Baumit, osténi, XPS tl. 30 mm, s m2 40,95500 965,10 39 529,53
mozaikovou omitkou 5,5 kg/m2

SOKL-OSTENI :

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych domut, Praha nam. Na Balabence
0O: 101 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: |002 Zatepleni obvodového plasté
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnoZstvi |cena/MJ |Celkem
JZ a SZ priceli : 28,817
0,2*((0,85+0,55+0,85)"6%4+(1,2+1,1+1,0+0,85)"2+(0,42+1
4+0,42)+(1,15+1,15+1,15)"2)+0,3"((3,34+1,28+3,34)+(3,3
4+0,95+3,34)+(2,99+2,48+2,99)+(2,99+2,24+2,99)+(3,34+
1,0+3,34)+(2,99+2,5+2,99))
boé&ni strany : 0,27((0,3+0,3+0,3)*2+1,5+1,15+1,5) 1,19
SV pruceli : 10,952
0,2*((0,55+0,85+0,55)"6"4+(0,42+1,15+0,42)*4)
8]622311854RT3  |Zatepl.syst. Baumit, osténi, miner.desky PV 40 mm, s m2 372,46200 829,00 308 771,00
omitkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact
FASADA-OSTENI :
JZ a SZ pruceli : 167,6
0.2*((1,41+2,141,41)°(7*4*4+6"4)+(1,4+1,38+1,4)"4+(2,3+
0,75+1,5+2,3)*6+(1,45+1,5+1,45)"6"2+(1,45+1,505+1,45)"
6+(1,45+2,405+1,45)*6)
boéni strany : 11,54
0,2*((1,415+1,45+1,415)"6+(1,305+1,45+1,305)*7+1,05+1
5+1,05)
SV pruceli : 193,322
0,2*((1,4142,1+1,41)(7*10+6"4+6)+(2,3+0,75+1 ,5+2,3)*6
*6+(0,55+0,85+0,55)*4+(1,15+1,15+1,15)"4+(3,7+1,41 +3,
7)*4+(1,45+2,05+1,45)"2*7+(1,45+1,45+1,45)*2"7+(2,25+
1,26+2,25)°6+(2,5+1,41+2,5))
91622311763RT1 Zatepl.systém Baumit, parapet, miner.vina KV 30 mm, s m2 182,06500 577,50 105 142,54
mineralni vinou
SOKL-PARAPET :
JZ a SZ pruceli : 0,25%(0,85"6"4+1,4+1,15%2) 6,025
boéni strany : 0,25%(0,3*2+1,15) 0,4375
SV pruceli : 0,25%(0,85%6"4+1,15%4) 6,25
FASADA-PARAPET :
JZ a SZ pruceli : 84,015
0,25%(2,1*(7*4*4+6%*4)+1,5"6+1,576"2+1 ,505*6+2,405"6)
boéni strany : 0,25%(1,45*6+1,45*7+1,5) 5,0875
SV priceli : 80.25
0,25%(2,1*(7*10+6%4+6)+1,5'6*6+0,85"4+1,15"4+2,05*2*7
+1,45*2*7)
10{622381121R00 Piiplatek za zapusténé hmoZdinky (STR) 6 ks/m2 m2 0,00000 0,00 0,00
11(622311014R00 Soklova lista hlinik KZS Baumit tl. 140 mm m 150,62000 117,30 17 667,73
0,14+10,8475,35*2+0,14-1,38"4-1,41"4 150,62
| 12|62231 1111R00 | Dilataéni profil KZS Baumit prubézny E ] m | 132,00000] 145.@ 19 166,40
22,0"6 132
13|622311113R00 Dilataé&ni profil KZS Baumit rohovy V m 21,50000 145,20 3121,80
14]622401931R00  |Pfiplatek za pracnost, celkova pl. otvoril do 35% m2 1 695,12663 19,80 33 563,51
Polozka pofadi 4 : 2626,53400%0,5 1313,267
Polozka pofadi 5 : 763,71926"0,5 381,85963
15]622428971R00  |PFiplatek k poloZce za vicebarevnou omitku m2 0.00000 0,00
16{622421494R00 Doplfiky zatepl. systém, podparapetni liSta s tkan m 728,26000 29,30 21338,02
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych dom(, Praha nam. Na Balabence
O: |01 Nameésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: 1002 Zatepleni obvodového plasté

P.&|Cislo polozky [N&zev polozky MJ |mnozstvi  |cena/MJ [Celkem
SOKL-PARAPET :
JZ a SZ pruceli : 0,85%6%4+1,4+1,15%2 24,1
boéni strany : 0,3*2+1,15 1,75
SV priceli - 0,8576%4+1,15*4 25
FASADA-PARAPET :
JZ a SZ pruceli : 336,06
2,17 (7*4*4+6*4)+1,56+1,5°6*2+1,505*6+2,405*6
boéni strany : 1,45%6+1,45"7+1,5 20,35
SV pruceli : 321
2 1%(7*10+6*4+6)+1,6*6*6+0,85"4+1,15*4+2,05"2*7+1,45"
27
171622311730R50  |Zatepl.syst. Baumit, fasada, miner.desky KV 50 mm, s m2 145,36000 935,00 135 911,60
omitkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact
JZ a SZ priceli : 0,8*3,0*6 14.4
SV praceli : 3,3°0,95*6*6+1,0"1,8*6 123,66
stf. nastavby : 1,825%1,0%4 7i3
18]62-801 IOdtrhové a vytazné zkougky [ kpl | 1,00000[ 1100.00] 1 100,00
Dil: 94 Leseni a stavebni vytahy 1 525 086,76
19]941941042R00 ]Montéz le3eni leh.fad.s podlahami,$.1,2 m, H 30 m | m2 i 4 384,59000 46,20 202 568,06
21,07(8,0+4,5+2,5+75,69+1,2+10,8+1,2+75,55+1,2+16,55 4384,59
+1,2+5,9+4.5)
| 201941941292R00 [Priplatek za kazdy mésic pouZiti le$en k pol.1042 | m2 | 8 769,18000| 120,80] 1059 316,94
Polozka pofadi 19 : 4384,59000%2 8769,18
| 21 ]941941842R00 |Demonté2 legeni leh.fad.s podlahami,§.1,2 mH30m ] m2 [ 4 384,59000| 25.30[ 110 930,13|
Polozka poradi 19 : 4384,59000 4384,59
[ 22[941955001R00 |Leseni lehké pomocne, vydka podlahy do 1.2 m [ m2 | 76,56000] 82,50| 6 316,20|
lodzie ; 0,5%2,5*6+2,7*0,65*36+0,7*1,4*6 76,56
[ 23[941955003R00  [Leeni lehké pomocné, vy&ka podiahy do 2,5 m [ m2 | 114,24000| 180,40/ 20 608,90|
sti. nastavba : 114,24
1,2%(4,541,2+4,0+1,2+4 5+2,0+1,2+4,0+1,2)"4
| 241944944017R00 [Montaz ochranné sité z umélych viaken | m2 | 4 384,59000[ 2,20| 9 646,10
Polozka pofadi 19 : 4384,59000 4384,59
| 25J944944031R00 ]Pﬁplatek za kazdy mésic pouziti siti k pol. 4011 ] m2 | 8 769,18000| 9.9ﬂ 86 814,88'
Polozka pofadi 19 : 4384,59000%2 8769,18
[ 26[944944081R00  [Demontaz ochranné sité z umélych viaken [ m2 [ 4384,59000] 1,10| 4 823,05|
Polozka pofadi 19 : 4384,59000 4384,59
[ 27[944945013R00  [MontaZ zachytné stfisky H 4,5 m, Sifky nad 2m [ m | 35,00000] 118,80] 4158,00]
10*3,5 35
| 28]944945193R00 [Priplatek za kazdy mésic pouz.stfisky, k pol. 5013 | m | 126,00000] 137.50] 17 325,00
Polozka poradi 27 : 35,00000*3 105
3*7.0 21
| 291944945813R00 ]Demontéz zachyiné stiisky H 4,5 m, &itky nad 2 m [ m | 35,00000[ 73,70 2 579.5o|
PoloZka porfadi 27 : 35,00000 35
Dil: 97 ProraZeni otvor(l 124 278,00
30[870051020R00 [Vrtani jadrové do ZB d 20 mm | m | 80,70000] 1210,00] 97 647,00
prostup pro napaj.kabel zaluzie : (7+14+18+224+6)"0,3 80,7
| 31]970053020R00 [Pfip. za jadr. vrt. ve H nad 1,5 m 2B d 20 mm | m | 80,70000] 110,00 8.877,00]
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych domU, Praha nam. Na Balabence
O: |01 Nameésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: [002 Zatepleni obvodového plasté

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnoZstvi |cena/MJ |Celkem
32|970054020R00 | Pip. za jadr. vit. vodor. ve sténé ZB d 20 mm m 80,70000 110,00 8 877,00
33|970057020R00 | Prip. za tasté pfem. slr. jad. vrt. ZB d 20 mm m 80,70000 110,00 8 877,00

Dil: 99 Staveni$tni pfesun hmot 123 732,99
34/999281211R00 |PFesun hmot, opravy vngj, plagta vysky do 25 m ] t | 249.96564( 495,00/ 123 732,99

Dil: 713 Izolace tepelné 105 725,49
35[713131143R00 |MontaZ izolace na tmel a hmozd 4 ks/m2, beton [ m2 [ 164,12800] 264,40 43 395,44

v terénu : 164,128
0.8*(0,51+2,5+0,55+1,0+0,55+2,24+0,26+0,37+2,48+0,81
+0,95+0,29+1,28+0,14+1,4+0,25+75,35+0,1+10,8+0,1+91
9+1,2+0,145,93+1,4+2,7)
36(63151543R Deska mineraini ISOVER TF PROFI 1000x600x100 mm, | m2 167,41056 359,30 60 150,61
padélneé viakno
+2 % :
Polozka pofadi 35 : 164,12800*1,02 167,41056
37/998713101R00 [Pfesun hmot pro izolace tepeiné, vysky do 6 m [t ] 2,51116| 867,90/ 2179,44
Dil: 767 Konstrukce zameénické 2 207 597,60
38[953981304R00  |Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY | kus | 40,00000 385,00 15 400,00
10*4 40
30]767427364R00 | Oplech.XPS pod kastl.zaluz..des.16cm,Al RS 300 mm m 541,20000 3 692,70 1 098 489,24
1,37 9,1
1,45*14 20,3
1,518 27
21224 4704
2,46 14,4
| 40[7679951035200 |Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do 20 kg | kg | 117,80000 82,50/ 9 7‘:8,50]
kotevni prvek pro billboard : 11,78*10 117.,8
[ 41[56399994R [Kotvy, thelniky apod.atypické vyrobky | kg | 127,22400] 115,50] 14 694,37
+8% : 11,78*10*1,08 127,224
42[595908521R15  |Heraklith C Facade tl. 15 mm, 600 x 2000 mm, m2 194,82000 851,40 165 869,75
dievocementova deska
1,7°7*0,3 3,57
1,85*14*0,3 7,77
1,9*180,3 10,26
2,57224%0,3 168
2,9'6'0,3 5,22
43/998767103R00 [Pfesun hmot pro zdmegnické konstr., vysky do 24 m [t ] 2,78063| 1232,00] 3 425,74

Dil: M21 Elektromontaze 266 310,00

44]622300181RT2  |Montaz chranicky kabelu do zatepleni z polystyrenu, ve. m 134,50000 132,00 17 754,00
chranicky Kopoflex DN 40 mm
prostup pro napaj.kabel zaluzie : (7+14+18+224+6)*0,5 134,5

451973031619R00 | Vysekani kapes zed cih. &palik, krabice 15x15x10cm kus 269,00000 385,00 103 565,00

46(210010315RT3 Krabice odbo&na KT 250, bez zapojeni - obdéInikova, kus 269,00000 456,50 122 798,50
vietné dodavky KT 250 s vickem
7+14+168+224+6 269

471210810055RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevné uloZeny, véetné | m 269,00000 82,50 22 192,50
dodavky kabelu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych domu, Praha nam. Na Balabence
O: |01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: |002 Zatepleni obvodového plasté

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |mnoZstvi  |cena/MJ |Celkem
prostup pro napaj.kabel Zaluzie : (7+14+18+224+6)*1,0 269
Dil: VN Vedlej$i naklady 22 000,00
48/005121 R |Zafizeni stavenisté [Soubor] 1,00000] 22 000,00] 22 000,00
Dil: ON Ostatni naklady 22 000,00
49[005261030R  |Finangni rezerva [ Soubor] 1,00000] 22 000,00 22 000,00
| Celkem 10 318 792,04|

Poznamky uchazece k zadani
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PoloZkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych domu, Praha nam. Na Balabence
O: |01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: (003 Nahrada vnéjsich otvorovych vyplni
P.&|Cislo polozky [Nazev poloZky MJ |mnoZstvi |cena/MJ |Celkem
Dil: 61 Upravy povrchi vnitini 143 206,03
11612409991RT2 |Zagisténi omitek kolem oken,dvefi apod., s pouzitim m 635,06000 198,00 125 741,88
suché maltové smési
(0,8+0,5+0,8)"(4+4)+(0,55+0,85+0,55)*(18+6+7+21)+(0,42 134,66
+1,16+0,42)*4+(0,5+1,1+0,5)*2+(0,55+1,4+0,55)+(0,3+0,3
+0,3)*2
(1,1+1,1+1,1)*2 6.6
(1,141,141, 1)2+(1,5+1 5+1,5)*(6+8+15)+(1,3+1,5+1,3)"3 149 4
(1.41+2,1+1,41)4(12+10+21+27) 3444
2|612425931RT2 |Omitka vapenna vnitiniho osténi - Stukova, s pouzitim m2 127,01200 137,50 17 464,15
suché maltové smési
Polozka pofadi 1 : 635,06000%0,2 127,012
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 633,84
3[632451022R00  |[Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, tl. 30 mm | m2 | 79,76000] 359,00/ 28 633,84
Polozka poradi 4 : 199,40000%0.4 79,76
Dil: 64 Vyplné otvoru 55 931,70
4|648991113RT2  |Osazeni parapet.desek plast. a lamin. $.nad 20cm, vietne| m 199,40000 280,50 55 931,70
dodavky plastové parapetni desky §. 250 mm
2.1%(12+10+21+27) 147
1,1*2+1,57(6+8+15)+1,5*3 50,2
1,1*2 22
Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich 5841,00
stavbach
5[962902110R00  [Cisténi zametanim v mistnostech a chodbach | m2 | 531,00000] 11,00 5 841,00
vyména oken dvefi - 3 m2/ks : 177*3,0 531
Dil: 96 Bourani konstrukci 62 681,80
6|968061112R00 ]Vyvééeni drevénych okennich kfidel pl. do 1,5 m2 ] kus | 341,00000| 16,50 5 626,50
kP, © 18+3+11+10+21 63
2K, : 2*(6+9+16+3) 68
3kP. ; 37(12+10+21+27) 210
[ 7[968061125R00  |Vyvéseni dievénych dvefnich kiidel pl. do 2 m2 | kus | 23,00000] 27,50 632,50
1kF. - 242415 19
2ki. : 2*2 4
| 81968062244%0 [Vybourani dfevénych ramd oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 [ 28,29200] 187,09] 5 290,60|
0,85°0,55*(18+6+7+21)+1,15%0,42"4+1,1°0,5"2+1,4°0,55+ 28,292
0,3*0,3*2
| 9]968062245R00 [Vybourani dievénych ramu oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 2,42000] 116.50| 279,51|
1.4%7,1%2 2,42
| 10]968062355R00 [Vybourani drevénych ramu oken dvojitych pl. 2 m2 | m2 | 8,27000} 178,20/ 147371
1A T 2813153 8,27
| 11]/968062356R00 [Vybouréni drevénych ramu oken dvojitych pl. 4 m2 | m2 | 272,52000] 154,00/ 41 968,08
2,1"1,41%(12+10+21+27)+1,5*1 5*(6+8+15) 272,52
[ 12]968062455R00  [Vybourani dievénych dvefnich zérubni pl. do 2 m2 | m2 | 31,35000 169,40/ 5 310,69
0.75%2,2*(2+2+15) 31,35
| 13|968062456R00 [Vybourani dievénych dvefnich zarubni pl. nad 2 m2 | m2 | 5,67000] 158,40 | 898,13]
1,262,25*2 5,67
| 141953072244R00 |Vybouréni kovovych raml oken jednod. pl. 1 m2 | m2 | 3,20000[ 306,90/ 982,08|
0,5°0,8%(4+4) 3.2
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych domtl, Praha nam. Na Balabence
O: |01 Nameésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: 1003 Nahrada vnéjsich otvorovych vypini
P.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |mnozstvi [cena/MJ |[Celkem
15|968071112R02 | Vyvéseni kovovych kiidel oken pl. 1,5 m2 kus 8,00000 27,50 220,00
strojovny : 8 8
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 6 604,56
16[99928121 1R00 |Pfesun hmot, opravy vngj. plasta vysky do 25 m | t | 13,34256| 495,00] 6 604,56
Dil: 764 Konstrukce klempirské 400 027,28
17[76471 B302R00  |Oplechovani parapeti z AL plechil lak., r$ 240 mm ] m | 728,26000] 513,60 374 034,34
SOKL-PARAPET :
JZ a SZ priceli : 0,85*6%4+1,4+1,15%2 24,1
boéni strany : 0,3*2+1,15 10D
SV priceli : 0,85*6*4+1,15%4 25
FASADA-PARAPET :
JZ a SZ prigeli : 336,06
2,1%(7*4*4+6*4)+1 5*6+1,5*6*2+1,505"6+2,405°6
bo&ni strany : 1,4576+1,45*7+1.,5 20,35
SV pruceli 321
2.1%(7*10+6"4+6)+1,5*6"6+0,85%4+1,15"4+2,05*277+1,45*
2*7
18|764410850R00 |Demontaz oplechovani parapet(,r$ od 100 do 330 mm m 677,41000 35,20 23 844,83
FASADA-PARAPET :
JZ a SZ pruceli : 336,06
2,1%(7*4"4+6%4)+1,5°6+1,676*2+1,505"6+2,405"6
bo&ni strany : 1,45*6+1,45*7+1,5 20,35
SV priceli : 321
2,1%(7*10+6*4+6)+1,6*6"6+0,85°4+1,1574+2,05*2*7+1,45"
2*7
19]998764103Roo [Pfesun hmot pro klempifske konstr., vy&ky do 24 m | 1 ; 1,25959( 1705,00] 2 148,11
Dil: 766 Konstrukce truhlaiské 1 326 853,08
20|766601211R00 [ Tésnéni okenni spary, osténi, PT félie+ PP paska [ m | 742,03000| 121,00 89 785,63
(0,5+0,8+0,5)"(4+4)+(0,65+0,85+0,55)*(18+6+7+21)+(0,42 632,66
+1,15+0,42)*4+(0,5+1,1+0,5)"2+(0,55+1,4+0,55)+(0,3+0,3
+0.3)2+(1,1+1,1+1,1)"2+(1,1+1,1+1,1)*2+(1,5+1,5+1,5)*(
6+8+15)+(1,3+1,5+1,3)"3+(1,41+2,1+1,41)"(12+10+21+27
)
(2,2+0,75+2,2)(2+2+15)+(2,25+1,26+2,25)*2 109,37
[ 21]766601121R00 [Montaz tésnéni pfipoj. spary. parapel, folie, pasky Com | 199,40000] 121,00] 24 127,40|
Polozka pofadi 4 : 199,40000 199,4
[ 22][766629301R00 [Montaz oken plastovych plochy do 1,50 m2 | kus | 73,00000] 502,70| 36 697,10}
50/80 : 8 8
85/55 1 18+6+7+21 52
155/42 : 4 4
110/50 : 2 2
140/55 : 1 1
30/30: 2 2
110/110 ; 2+2 4
[ 23]766629302R00 [Montaz oken plastovych plochy do 2.70 m2 | kus [ 32,00000 984,50| 31 504,00
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych dom(, Praha nam. Na Balabence
O: |01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: |003 Nahrada vnéjsich otvorovych vypini
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnoZstvi |cena/MJ [Celkem
150/150 : 6+8+15 29
130/150 : 3 3
[ 24]766629303R00 [Montaz oken plastovych plochy do 4,50 m2 | kus | 70,00000} 1158,30] 81081,00]
210/141 : 12+10+21+27 70
ﬁs[msez%omoo [Montaz balkénovych dvefi plastovych | kus | 21,00000] 991,10 20 813,10
21 21
26|61143252R71 Dvefe balkonové plastové 1kFidlové 75x220 cm OS kus 19,00000 4 695,90 89 222,10
27(61143260R748  |Dvefe balkonové plastové 2kfidlové 1260x2250 cm OS/O | kus 2,00000 7 540,50 15 081,00
28161143580R30 Okno plastové 1kfidlové profil Rehau 30x30 cm OS kus 2,00000 981,20 1962,40
29|61143585R45 Okno plastové 1kfidlové profil Rehau 85x55 cm OS kus 52,00000 1 980,00 102 960,00
30|61143585R66 Okno plastové 1kfidlové profil Rehau 110x50 cm OS kus 2,00000 2 046,00 4 092,00
31|61143590R74 Okno plastové 1kfidlové profil Rehau 140x55 cm OS kus 1,00000 2 386,90 2 396,90
32(61143594R42 Okno plastové 1kfidlové profil Rehau 155x42 cm OS kus 4,00000 253770 10 150,80
33|611435R81 Okno plastové 1kfidlové profil Rehau 50x80 cm OS kus 8,00000 1 849,10 14 792,80
34|61143631R10 Okna plastové 2kfidlové Rehau 110x110 cm O/OS kus 4,00000 4 261,40 17 045,60
35(61143637R Okno plastove 2kfidlové Rehau 150x150 cm O/0S kus 29,00000 5 986,20 173 599,80
36(61143831R33 Okno plastové dvoukfidlé 130 x 150 cm O+OS bilé kus 3,00000 5 614,40 16 843,20
37|61143855R41 Okno plastové trojkidlé 210 x 141 cm 0S+0+0S bilé kus 70,00000 8 376,50 586 355,00
38(998766103R00 Pfesun hmot pro truhlarské konstr., vysky do 24 m t 8,89188 938,30 8 343,25
Dil: 771 Podlahy z dlaZdic a obklady 5 544,00
39|77127001 ORBM |Uprava podlah po vyméné vypini otvord | bm | 25,20000| 220,00| 5 544,00
21*1,2 252
Dil: 784 Malby 23 915,09
40[784450010RA0  [Malba z malif. smési jednobarevna s bilym stropem | m2 1 679,40600| 35,20 23 915,09
osténi :
Polozka pofadi 20 : 742,03000*0,2 148,406
vyména oken,dvefi - doté. prostory - 3 m2/ks 1 177*3,0 531
Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 44 629,09
41/979011311R00 | Svisla doprava suti a vybouranych hmol shozem t 19,81050 291,50 5 774,76
42/979081111R00  |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 19,81050 398,00 7 844,96
43|979081121R00  |Priplatek k odvozu za kazdy daldi 1 km t 376,39954 15,40 5 796,55
44]979082111R0A0 | Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 19,81050 234,30 4 641,60
45|979990001R00  |Poplatek za skladku stavebni suti t 19,81050 1038.40 20 571,22
Dil: VN Vedlejsi naklady 22 000,00
46/005121 R |Zarizeni stavenisté | Soubor]| 1,00000] 22 000,00] 22 000,00
Dil: ON Ostatni naklady 22 000,00
47]005261030R  |Finanéni rezerva | Soubor| 1,00000]  22000,00| 22 000,00
| Celkem 2 147 867,47|

Poznamky uchazece k zadani
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Polozkovy rozpocet

S. |Eng18/03 Revitalizace bytovych domi, Praha nam. Na Balabence

0O: |01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438

R: [003 Nahrada vngj$ich otvorovych vypini

P.&|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |mnoZstvi [cena/MJ [Celkem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 20 z 26



Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych domd, Praha nam. Na Balabence
O: (01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: |004 Upravy a zatepleni stiechy
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem
Dil: 712 Povlakové krytiny 777 824,51
1[712300833RT3  |Odstran&ni povlakové krytiny stfech do 10° 3vrstve, z m2 2 510,55000 55,00 138 080,25
ploch jednotlivé nad 20 m2
9 vrstev : (11,0°75,35+2,0"1,0"4)*3 2510,55
2|712300841RT1 Odstranéni mechu ze stfech plochych do 10°, bézny m2 836,85000 0,00 0,00
stupefi znedisténi
11,0*75,35+2,0"1,0"4 836,85
3/712373111RU3  |Krytina stfech do 10° félie, 6 kotev/m2, na beton, ) m2 835,09000 341,90 285 517,27
izolace do 250 mm, Alkorplan 35716 tl. 1,5 mm
11,0*(75,35-0,16)+2,0*1,0*4 835,09
4|712378003R00 |Atikova okapnice VIPLANYL RS 250 mm m | 162,00000 180,40| 29 224,80
75,35+11,3+75,35 162
5[712391172RZ1  |Povlakova krytina stfech do 10°, ochran, textilie, 1 vrstva-| m2 1 086,09000 51,50 55 933,64
véetné doddvky textilie Aralep
Polozka poradi 11 : 835,09000 835.09
puda :
Polozka pofadi 9 : 265,00000 265
odpodet strojovny : -4,0*3,5 -14
6]712340010RAC  |Povlakova krytina stiech do 10°, pfitavenim, 1x, 1x ALP, m2 835,08000 318,70 266 143,18
1x NAIP Elastodek 50 SP
Polozka pofadi 11 : 835,09000 835,09
7]998?12103R00 |P|"esun hmot pro poviakové krytiny, vysky do 24 m t | 2,41766[ 1 210.001 292537
Dil: 713 lzolace tepelné 787 468,56
8[713111111RT2  |lzolace tepelné stropti vichem kladené voIné, 2 vrstvy - m2 14,00000 88,00 1232,00
material ve specifikaci
strojovna : 4,0*3,5 14
9[713134211R0O5 |Montaz parozabrany na stény s pfelepenim spoj, m2 265,00000 79,60 21 094,00
parotésna folie DEKFOL N 140 standard
puda : 265,0 265
10/713121121RT1 Izolace tepelna podlah na sucho, dvouvrstva, material ve m2 251,00000 88,00 22 088,00
specifikaci
puda :
PoloZka poradi 9 : 265,00000 265
odpodet strojovny : -4,0*3,5 -14
11|713141326R00 |Izolace tepelna stiech do t1.250 mm,2vrstvy kotvy m2 | 835,09000/ 131.oo| 109 396,79|
11,0%(75,35-0,16)+2,0*1,0"4 835,09
1212837593900R lDeska fasadni polystyrenova EPS 70 F tl. 120 mm m2 ] 2 215,62360| 277,20| 614 170,86|
P
Polozka pofadi 11 : 835,09000%2,04 1703,5836
Polozka pofadi 10 : 251,0000072,04 512,04
13[63151544R Deska minerdlni ISOVER TF PROF| 1000x600x120 mm, | m2 28,56000 488,40 13 948,70
podélné vlakno
Polozka poradi 8 : 14,00000*2,04 28,56
14]998713103R00 [Pfesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 24 m L] 5,21194 1 062,60/ 553821
Dil: 721 Vnitfni kanalizace 20 311,65
15(721170967R00 Oprava - propojeni dosavadniho potrubi PVC D 160 kus 24,00000 0,00
16/721171809R00  |Demontaz potrubi z PVC do D 160 mm m 12,00000 0,00
24*0,5 12
| 17|721210823R00 Demontaz stfesni vpusti DN 125 kus | 24,00000 0,00
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych domt, Praha nam. Na Balabence
O: {01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: |004 Upravy a zatepleni stfechy
P.&|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem
64 24
181721231212RT6 | Vtok stfedni sanacéni v povlkryt. ,stfecha zateplen, primér | kus 24,00000 0,00
125 mm
19[721273200RT3  |Souprava ventilagni stfedni HL, souprava vétraci hlavice kus 12,00000 1679,70 20 156,40
PP HL810 D 110 mm
20/998721103R00  |Pfesun hmot pro vnitini kanalizaci, vysky do 24 m t 0,25068 619,30 155,25
Dil: 728 Vzduchotechnika 64 071,81
21|728618111R00 [Montaz ventilagni turbiny [ kus | 12,00000 1320,00| 15 840,00
3*4 12
22|728618212R00  |Ventilaéni turbina Lomanco, Al hlavice BIB 12¢ kus 12,00000 4 015,00 48 180,00
23/998728103R00  |Pfesun hrmot pro vzduchotechniku, vy3ky do 24 m t 0,03768 1375,00 51,81
Dil: 762 Konstrukce tesaiské 35 993,02
24]762441113RT2  |Montaz obloZeni atiky, 0SB desky, 1vrst.,hmozdinkami, m2 48,60000 722,70 35123,22
véetné dodavky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm
0,3%(75,35+11,3+75,35) 48,6
25|998762103R00 Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vysky do 24 m t 0,57299 1 518,00 869,80
Dil: 764 Konstrukce klempirské 406 923,58
26]764305410R00 | Stfesni dilatace Al tl. 0,63mm, jednodil. r§ 250mm m 0,00000 0,00
27|764817163R00 Oplechovani zdi (atik) z lak.Pz plechu, r§ 630 mm m 162,00000 0,00
75,35+11,3+75,35 162
28|764778122RT1 PREFA odpadni trouby kruhové, D 100 mm, v barvé m 252,00000 839,30 211 503,60
tmavé hnéda, antracitova, svétle Seda
Polozka pofadi 32 : 252,00000 252
29]764778111RT1__ |PREFA zlab podokapni pilkruhovy, RS 250 mm, vbarvé | m 218,70000 792,00 173 210,40
tmavé hnéda, antracitova, svétle $eda
Polozka pofadi 30 : 218,70000 218,7
| 30|764352810R00 lDemontéi Zlabu pulkruh. rovnych, rs 330 mm, do 30° | m | 218,70000| 27,50] 6 014,25_|
75,35+11,3+75,35+12,0+1,2+17,0+9,5+3,5+5,5+8,0 218,7
r:-n [764430840R00 [DemontaZ oplechovani zdi,r$ od 330 do 500 mm [ m | 173,00000] 41,80| 7 231,40]
75,35+11,3+75,35+11,0 173
[ 32[764454801R00 [Demontéz odpadnich Lrub kruhovych,D 75 a 100 mm [ m | 252,00000] 27,50 6 930,00
21,012 252
33[998764103R00 _ [Presun hmot pro klempiFské konstr., vySky do 24 m [ ] 1,19292] 170500 2 033,93
Dil: M21 Elektromontaze 157 542,00
34]210200020RAB  |Hromosvod - nové svady hromesvedu vE.kotev do fasady, | kpl 4,00000 36 085.50 144 342,00
uzemnenl, revize
35/210200020DMT  |Hromosvad - demontaz kpl 4,00000 3 300,00 13 200,00
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 219 174,11
36/979011311R00  |Svisla doprava suli a vybouranych hmot shozem 39,03785 291,50 11 379,53

t
37/979081111R00  |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 39,03785 396,00 15 458,99
38(979081121R00 | Pfiplatek k odvozu za kazdy daldl 1 km t 741,71919 15,40 11 422,48
39/979082111R00  |Vnitrostaveni&tni doprava suti do 10 m t 39,03785 234,30 9 146,57
40/979990001R00  |Poplatek za skladku stavebni suti t 39,03785 4 400,00 171 766,54

Dil: VN Vedlej$i naklady 22 000,00
41]005121 R | Zarizeni stavenisté [ Soubor] 1,00000f 22 000.00] 22 000,00

Dil: ON Ostatni naklady 22 000,00
42[005261030R |Finanéni rezerva ]Soubor[ 1,00000} 22 ooo,ocﬂ 22 000,00
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Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych domu, Praha nam. Na Balabence
O |01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: 004 Upravy a zatepleni stfechy

P.¢|Cislo polozky

Nazev polozky MJ [mnozstvi

cena/MJ

Celkem

Celkem

2 513 309,24/

Poznamky uchazete k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 23 z 26



Polozkovy rozpocet

S: |Eng18/03 Revitalizace bytovych domu, Praha nam. Na Balabence
O: |01 Nameésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: {005 Lodzie
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 118 617,30
1]1632421140RU1 | Potér WEBER Saint-Gobain,ruéné zpracovany,tl.30 mm, m2 156,36000 504,10 78 821,08
weber.bal balkonovy
21632421160RV1  |Potér WEBER Saint-Gobain,rucné zpracovany,tl.50 mm, m2 19,08500 1753,40 33 463,64
weber floor 4320, samoniv., pev, 30 MPa, s vlakny
2,05*1,1*1 2,255
3,3*0,85'6 16,83
| 3‘71 1212312R00  |Penetrace podkladu weber.podklad half ] m2 | 155,36000[ 40,50 6 aaz,sﬂ
2,05*1,1*6 13,53
3,5%1,0*36 126
3,3*0,85%6 16,83
Dil: 96 Bourani konstrukci 87 587,40
4/965042131RT1 Bourani mazanin betonovych L. 10 cm, pl. 4 m2, ruénétl. | m3 12,50880 2 750,00 34 399,20
mazaniny 5 - 8 cm
0,08'2,05*1,1*6 1,0824
0,08*3,5*1,0*36 10,08
0,08*3,370,85*6 1,3464
5]965048250R00 | Dodisténi povrchu po vybourani dlazeb, MC do 50% m2 156,36000 33,00 5 159,88
6|065081813RT1 | Bourani dlaZeb terac.,éedié. tl.do 30 mm, nad 1 m2, m2 156,36000 77.00 12 039,72
ruéné, dlazdice teracové
2,05*1,1*6 13,53
3.5*1,0"36 126
3,3*0,85'6 16,83
[ 7]965081702R00  |Bourani sokliku z diazeb keramickych [ m | 25350000 27,50 6971,25
(1,1+2,05+1,1)"6 25,5
(1,0+3,5+1,0)*36 198
(0,85+3,3+0,85)*6 30
[ 8[722130913R00 [Prefezani ocelové trubky DN 25 [ kus | 192,00000} 16,50/ 3 168,00
(6+36+6)*4 192
[ 9764421850R00 [Demonlaz oplechovani fims,r$ od 250 do 330 mm | m ] 158,10000} 16,50| 2 608,65|
2,056 12,3
3.5*36 126
3,36 19,8
| 101767914810R00 Demontaz oploceni ramového Hdo 1 m | m 1 158,10000 147,00 23 240,70
2,056 12,3
3,5"36 126
3,36 19.8
Dil: 711 Izolace proti vodé 111 047,99
11]711212000RU1 | Penetrace podkladu pod hydroizolaéni natér,vé.dod., m2 181,71000 26.40 4 797,14
Primer G (fa Mapei)
Polozka potadi 21 : 181,71000 181,71
12[711212012RT3  |Hydroizolaéni povlak vyztuzeny tkaninou, Mapelastic (fa m2 156,36000 295,40 46 188,74
Mapei), pruzna hydroizolace
13/711401112R00  |Paska KERDI-KEBA m 253,50000 122,40 31028,40
(1.1+2,05+1,1)'6 25,5
(1,0+3,5+1,0)736 198
(0,85+3,3+0,85)"6 30
] 14]711404101R00 [Vyztuzna stérka s armovaci tkaninou | m2 [ 156,36000] 177,20] 27 706,99]
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Polozkovy rozpocet

S: [Eng18/03 Revitalizace bytovych domi, Praha nam. Na Balabence
O: |01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R: |005 Lodzie
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ [Celkem
15(998711103R00  |Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 60 m t 1,24085 1 069,20 1326,72
Dil: 713 |zolace tepelné 19 216,22
161713121211R00 ’Izolace podlah balkény a lodzii, lepena, 1 vrstva | m2 L 19,08500] 233,6()l 4 458,26
1.NP. : 2,05*1,1*1+3,3"0,85"6 19,085
17|713191221R00  |Dilataéni pasek podél stén vysky 100 mm vé.dodavky m 253,50000 16,70 397995
(1,1+2,05+1,1)'6 25,5
(1,0+3,5+1,0)*36 198
(0,85+3,3+0,85)"6 30
18(283755014R Deska izolaéni fasadni Kooltherm K5 1200x400x 50mm, m2 19,46670 547.70 10 661,91
fenolicka péna se skelnou tkaninou
+2% : 19,085*1,02 19,4667
19/998713103R00 lPl“esun hmot pro izolace tepelné, vysky do 24 m ] t | 0,10926] 1 062,60| 116,10
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 806 246,76
20[767200002RA0 |ZabradIi balkonoveé, natéry [ m ] 158,10000r 5 099,60/ 806 246,76
2,05*6+3,5*6"6+3,3"6 158,1
Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady 420 017,15
21|771101210RT2  |Penetrace podkladu pod dlazby, penetraéni natér ASO- m2 181,71000 26,40 479714
Unigrund K
lodzie-plocha : 156,36 156,36
lodzie-sokl : 0,1*253,5 25,35
22771475014RV2  |Obklad sokliki keram.rovnych, tmel,vyska 10 cm, Soloflex{ m 253,50000 87,90 24 817,65
(lepidio), ASO-Flexfuge (spar.hmota)
(1.1+2,05+1,1)'6 255
(1,0+3,5+1,0)*36 198
(0,85+3,3+0,85)"6 30
23|771577925R00 Podlahovy profil koutovy DILEX-EK U 11/ O 10 mm m 215,10000 194,80 41 901,48
24|771578011RT3 Spéra podlaha - st&na, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei) m 430,20000 38,50 16 562,70
2*(1,1+2,05-0,8+1,1)"6 41,4
2%(1,0+3,5-0,8+1,0)*36 338.4
2*(0,85+3,3-0,8+0,85)"6 50,4
25|771579791R00 Pfiplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 156,36000 11.00 1 719,96
26|771579795R00  |Priplatek za sparovani vodotésnou hmotou - plodné m2 181,71000 33.00 5996,43
Polozka pofadi 21 : 181,71000 181,71
27|771775109RV2  |Montaz podlah keram.vnéjsi, hladké, tmel, 30x30 cm, m2 156,36000 459,80 71 894,33
Soloflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spar.hmota)
28159764203R Dlazba Taurus Granit matna 300x300x9 mm, Nordic m2 179,81400 385,00 69 228,39
+15% : 156,36*1,15 179,814
29/59764241R Dlazba Taurus Granit matna sokl 300x80x9 mm, Nordic kus 824,46755 47,30 38 997,32
+15% 1215173333115 824,46755
30|59764250R Dlazba Taurus Granit balkonova tvarovka 29,8x15 cm, kus 605,98940 233,20 141 316,73
Nordic
+15% : (2,05"6+3,5*36+3,3"6)*3,333"1,15 605,9894
31 |998771103R00 |Pfesun hmol pro podlahy z dlaZdic, vysky do 24 m | ¢ l 51 1482[ _544,50| 2 785,02
Dil: 787 Zasklivani 377 616,80
32|787592164R04 |Zaskleni lodzii posuvnymi skly v. 2,0 m, §. do4 m | kus | 22,00000] 17 164,40 377 616,80
22 22
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Polozkovy rozpocet

Eng18/03 Revitalizace bytovych domi, Praha nam. Na Balabence

O: |01 Namésti Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438

R: [005 Lodzie

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |mnozstvi |cena/MJ |Celkem

Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 75 769,88
33/979011311R00  |Svisla doprava suti a vybouranych hmot shozem t 44.32542 291,50 12 920,86
34/979081111R00  |QOdvoz suli a vybour. hmot na skiadku do 1 km t 44,32542 396,00 17 552,87
35/979081121R00  |Priplatek k odvozu za ka3dy dalsi 1 km t 842,18305 15,40 12 969,62
36/979082111R00  |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 44,32542 234,30 10 385,45
37|979990001R00 | Poplatek za skladku stavebni suti t 44,32542 495,00 21941,08

Dil: VN Vedlejsi naklady 22 000,00
38/005121 R |Zarizeni staveniste [Soubor] 1,00000] 22 000,00| 22 000,00

Dil: ON Ostatni naklady 22 000,00
39/005261030R |Finanéni rezerva [Soubor] 1,00000] 22 000,00 22 000,00

Celkem

2 060 119,50]

Poznamky uchazete k zadani
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STAVEBNI UPRAVY
BYTOVY DUM NA BALABENCE 1431-33,1437,1438, PRAHA 9

REALIZACE STAVBY

SMLOUVA O DILO
uzaviena podle paragrafu 2586 az 2630 zakona ¢islo 89/2012 Sb. — nového obcanského zakoniku

(dile jen "NOZ")

Clanek I
SMLUVNI STRANY

(1) Objednatel:

Nazev, adresa: oo
SEEIAIEIT susmemnos s
EASEOUPEIVE: w5 smissiwromiss

15 eSO ———————
Obchodni rejstitk:  MS v Praze, oddil S, vl ..........
Bankovni spojent: ...
Cislo béZného GGt 4 cosws s ervemvmvnaias svvi

(2) Zhotovitel:
Nazev, adresa: [ZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
se sidlem J. Milice 679, 370 05, Ceské Budgjovice
Elektronicka adresa:  berger@izoltechnik.cz,
Zastupce pro zakazku: Ing. Berger Martin

Statutarni zastupci: Dobe§ Ivan, Ing. Havel Petr

1C, DIC: 251 51 541, CZ251 51 541

Obchodni rejstiik: Krajsky soud v Ceskych Budéjovicich, oddil C, viozka 6262
Bankovni spojeni: CSOB, a.s., UniCredit Bank, a.s.

Cislo bézného G¢tu: 212907704 / 0300, 31862009/2700
Zastupce ve vécech technickych: Jaroslav Stfeda - vyrobni manaZzer
1 wkego el 15100 A SRR —

uzaviraji nasledujici smlouvu o dilo



1201
bechni b §
l:echnlk www.izoltechnik.cz

IZOLTECHNIK CZECH s.r.0. | ul. ). Milite 679, Nové Vrito, 370 01 Ceské Budéjovice | tel./fax 385 510 493 | e-mail: budejovice@izoltechnik.cz

Clanek II
VYCHOZI PODKLADY A UDAJE

Podklady, které mél zhotovitel k dispozici ke dni uzavieni této smlouvy, a na jejichz zaklad¢ byla
smlouva uzaviena:

(1) Nabidka zhotovitele ,,Revitalizace bytovych domi Na Balabence 1431-33, 1437, 1438, Praha 9
(2) Projektovi dokumentace zpracovana firmou ENGINEERS CZ.

Clanek III
PREDMET SMLOUVY A ZPUSOB JEHO PREDANT
(1) Uplny ndzev zakazky:
ZATEPLENT OBVODOVYCH STEN PANELOVEHO DOMU
PISKOVA 1950 - 1955, PRAHA 5 - STODULKY
REALIZACE STAVBY

(2) Pifedmét plnéni:

Piedmétem plnéni je realizace stavby — stavebnich tprav vyse uvedeného panelového domu podle
vichozich podkladi. Oprava bude spocivat zejména v nasledujicich ¢innostech a pracich:
o Zatepleni obvodovych stén (kvalitativni tfida A), stfech a strojoven vytahi
e Zemni a sanac¢ni prace
e Bouraci prace a demontaze
o Dildi viména vyplni otvord, ptiprava pro instalaci vnéjsich zaluzii — zapadni strana
e Sanace betonovych lodzii (zabradli, podlaha)
e  Vyména klempifskych konstrukei
e  Oprava stavajicich hromosvoda
e Rekonstrukce okapového chodniku vé. drenaznfho potrubi
e Dodivka a montaz zaskleni lodzii
e Ostatni stavebni pfidruzené price viz. piiloha (cenovy polozkovy rozpocet)
(3)  Zhotovitel se zavazuje provest dilo pro objednatele vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost,
na své naklady a na vlastni nebezpeéi. Objednatel je odpovédny za to, Ze fadny prubéh praci zho-
tovitele nebude rusen zasahy osob, kteii nejsou fadnymi Géastniky fizeni stavebniho dila,
(4)  Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit dohodnutou smluvni cenu, jestlize piejimaci Hzeni
prokize, 7e predmét dila je schopen slouZit svému ucelu a sphiuje kvalitativni a kvanttativni parame-
try v rozsahu objednatelem odsouhlaseného polozkového rozpoctu zhotovitele, zpracovancho dle projek-
tové dokumentace. K pievzetl dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejméné 5 pracovnich dni pfe-
dem.
(5)  Dilo bude piedano protokolem o piedani a pievzeti dila. Objednatel je povinen prevzit dilo, po-
kud je dilo fadné¢ dokonéeno. Objednatel dilo pfevezme i tehdy, kdyz v zapisu o pfedini a prevzeti dila
budou uvedeny drobné vady a nedodélky s terminem jejich odstranéni, které samy o sobé, nebo ve spo-
jen{ s jinymi, nebrani plynulému, bezpeénému a tadnému uzivani dila v souladu s ucelem dila.
(6) O pievzeti dila obé strany sepisi zpis, na jehoz konci bude vyslovné uvedeno, ze zhotovitel dilo
predavi a objednatel piejima, piipadné pro¢ dilo odmita pfejmout. Soucasti zipisu bude soupis vad a
nedodélki, které nebrani uzivani dila, s uvedenim terminu jejich odstranéni.
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(7)  Obé smluvni strany piipravi k fizeni o piedini a pfevzeti podklady k finanénimu vypofadani.
Zhotovitel ptipravi kone¢nou fakturu.
Clanek IV
KVALITATIVNI DODACI PODMINKY

(1)  Kvalitativni dodaci podminky jsou urceny projektovou dokumentaci, polozkovym rozpoctem
zhotovitele a rozsahem pisemné dohodnutych pozadavki.

(2) Price nebo dodavky budou provedeny podle technickych podkladt dodavateld a vyrobel v
kvalité, ktera je pro tento druh praci a staveb obvykld pii zajisténi podminek ochrany Zivotniho pro-
stfedi a bezpecnosti a ochrany zdravi.
Clanek V
CENA ZA DiLO

(1)  Cena za dilo je stanovena dohodou na zikladé vykazu vymér z projektové dokumentace, vyzvy a
nabidky zhotovitele v podobé polozkového rozpoctu nisledovne:

Cena dila — zdklad dané z pfidané hodnoty 19 452 260 K¢
Dan z pfidané hodnoty 2917 839 K¢
Cena celkem 22 370 099 K¢

(2) Cena dila respektuje parametry stanovené projektem, polozkovym rozpoctem zhotovitele a bude
ménéna pouze v ptipadé objednavky vicepraci/ménépraci ¢i zamén materidli ze strany objednatele.

(3)  Viceprace/ménéprace ¢i zimény materiali budou objedniny objednatelem zapisem do stavebniho deni-
ku. Zhotovitel zpracuje do tydne cenovy nivrh a pieda jej k odsouhlaseni objednateli. Po odsouhlaseni bude
viceprice provedena a ménéprice nerealizovana. PHpadné viceprice/ménéprice budou feseny zvlaStmi faktu-
rou do dne vystaveni koneéné faktury.

Clanek VI
CASOVY PLAN A TERMIN REALIZACE STAVBY

1 Stavba bude zahdjena protokolarnim predinim a pievzetim stavenisté v kvétnu 2018. Stavebni
] P p P _

price budou zahijeny do 1 tydne od protokolarnfho pfedani a pfevzeti staveniste. Zahajeni stavby je

podminéno vydanim platného stavebniho povoleni ptislusného stavebniho tiadu.

(2)  Stavba bude ukonéena protokolirnim pfedanim a pfevzetim dila do 6 mésict od zahajeni staveb-
nich praci. Souéast{ tohoto protokolu bude i pfipadny soupis vad a nedodélkt s terminem jejich odstra-
néni. V piipadé, e nebude protokol podepsin objednatelem, ackoli bylo dilo v souladu s touto
smlouvou dokonéeno nebo bylo dokonéeno s drobnymi vadami a nedodélky, jenz nebrani uzivani dila,
ma se za to, Ze je stavba dokoncena dnem dokondéeni dila.

(3) Stavba bude probihat podle aktualizovaného harmonogramu praci, ktery bude pfedloZen objed-
nateli 3 tydny pfed zahajenim.

4)  V piipadg, ze dojde k nedodrzeni harmonogramu praci a terminu dokonéeni dila, a toto bylo prokazatel-
né zpasobeno piekazkami na strané objednatele nebo nevhodnymi Klimatickymi podminkami neumoziujici
aplikovat piedepsané technologické postupy, prodluzuje se termin dokonéeni o tuto dobu, a v souladu s tim se
upravi harmonogram praci. O této skuteénosti se neprodlené provede zapis do stavebniho dentku.
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Clanek VII
PLATEBNI A FAKTURACNI PODMINKY
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(1) Objednatel bude proplacet provedené price na zdkladé mésicnich faktur — diléich danovych do-
kladd, dolozenjch polozkovim soupisem provedenych praci, jejich ocenénim v souladu
s ROZPOCTEM, a schvilenym technickjym dozorem objednatele panem ............... V piipadé, ze
nebude polozkovy soupis provedenych praci objednatelem schvalen bezdivodné, ma se za to, ze zho-
toviteli vznikl narok na zaplaceni této ¢asti dila jejim dokoncenim.

(2)  Objednatel bude provc,dene price proplacet na zakladé zhotovitelem dle odst. 1 pfedlozenych dil¢ich
daniovych dokladi az do vise 90% ceny dila. Uhrada zbyvajicich 10 % z ceny dila bude objednatelem docasné
pozastavena a uvolnéna po stvrzeni zavérecného predavaciho protokolu a odstranéni ptipadnych vad a nedodél-
ka.

(3) Splatnost datiovych dokladé je 21 kalendatnich od dne doruceni datiového dokladu objednateli. Datum
zdanitelného plnéni je posledni kalendaini den v mésict. Uhrada fakeur bude provedena jako bezhotovostni
z Gétu objednatele na et zhotovitele uvedeny ve smlouve.

(4) Danovy doklad (faktura) musi mit nilezitosti podle § 29, zakona ¢islo 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty v platmé znéni. Pouze pokud daniovy doklad nebude mit pozadované naleZitosti, je objednatel
optavnén vratit jej zhotoviteli k doplnéni. V tomto piipadé se pferusi plynuvsi lhita splatnosti a nova
Thtita splatnosti za¢ne plynout dorucenim opraveného dokladu objednateli.

Clanek VIII
ZARUKA, VADY DILA, ODPOVEDNOST ZA VADY, REKLAMACE

(1) Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze dilo bude po dobu 120 mésicd — fasada, stfecha, lodzie, 60
mésict — zabradli, zaskleni (dile jen zaruéni doba) zptsobilé k pouziti ke smluvenému ucelu, zachova si
vlastnosti smluvené touto smlouvou, pfpadné bude mit vlastnosti obvyklé. Odpovédnost zhotovitele
za vady dila se Hdi pHslusnymi ustanovenimi NOZ. Ziruéni doba se zacina potitat dnem pfevzeti bez-
vadného dila, tedy po odstranéni vad a nedodélki v piipadé, ze nebude dilo objednatelem pfevzato
bezdtivodné, pak bézi zaruéni doba okamzikem prokazatelného dokonéeni bezvadného dila. Pokud
jsou soutisti stavebniho dila nitéry kovovych a betonovych konstrukei, vzrahuje se na tyto casti dila
zaruéni lhitta 24 mésict. Po odstranéni posledni vady a nedodélku bude sepsan kratky zapis, ve kterém
bude b¢h zaruéni doby vyznacen.

(2) Pokud budou objednateli dodany price s vadami, ma privo na jejich bezplatné odstranéni. Dilo
je vadné, jestlize nema vlastnosti, stanovené touto smlouvou nebo nema vlastnosti obvyklé. V piipa-
d¢, 7e odchylka od téchto pfedpisii byla prokazatelné véas projednana s objednatelem a objednatelem
schvalena, neni toto povazovano za vadu dila.

(3)  Zhotovitel neodpovida za vady dila, zpisobené dodrzenim nevhodnych pokynt, danych ob-
jednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost pokynit prokazatelné upozormnil zapisem do stavebniho
denfku, a objednatel na jejich dodrZeni trval. Tuto skute¢nost zapise do stavebniho deniku.

(4)  Objednatel je povinen vady dila, na ni% se vztahuje zdruka zhotovitele reklamovat bez zbytecne-
ho odkladu poté, co vadu zjisti. V reklamaci musi objednatel vady popsat, piipadné uvest, jak se proje-
vuji nebo jaké maji disledky, a bude-li to mozné, pfipoji vhodné dukazni prostiedky, které¢ umozni
ovéfit opravnénost reklamace, a uvede pozadovany termin jejich odstranéni.

(5)  Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit, pokud se jedna o vadu opravnénou. Nastup

na odstranéni reklamaci je do 2 pracovnich dnt, pokud tento stav ohrozuje uzivani objektu, v ostatnich
piipadech do 30 pracovnich dni. Ditvod neuznini reklamace je zhotovitel povinen oznimit objednateli
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pisemné do 5 pracovnich dnti. Pozadavek na prodlouZeni terminu s odstranénim reklamace je zhotovi-
tel povinen oznimit objednateli do 5 pracovnich dnt od obdrzeni reklamace. V piipadé neodstranéni
reklamace v dohodnuté lhité je objednatel oprivnén vadu odstranit na své naklady a tyto nasledné pfe-
fakturovat zhotoviteli.

Clanek IX
PODMINKY PROVEDENI DiLA

(1)  Zhotovitel se zavazuje umo#nit objednateli kontrolu postupu praci na dile formou kontrolnich dnu
stavby, které se budou konat jedenkrit tydné v souladu s harmonogramem praci. Z kazdého kontrolniho
dne bude pofizen pisemny zapis, ktery bude potvizen zastupci obou smluvnich stran. Lze fesit i zipisem
do stavebniho deniku. V pifpadé téch ¢asti dila, které budou zakryty a objednatel se k jejich kontrole ne-
dostavi, ackoli byl s terminem kontroly prokazatelné seznimen nejméné 3 pracovni dny pfedem, ma se za
to, Ze proti provedeni téchto praci nema namitek.

(2)  Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni praci kdykoliv v jejich pribehu bez predchoziho
ohlaseni.

(3)  Po celou dobu provadéni dila — ode dne piedani a pfevzet stavenisté - je zhotovitel povinen vést
stavebni denik, do n¢ho# bude zapisovat denné zaznamy o priibéhu stavby. Povinnost vést denik kon¢i
bezvadnym piedanim a pievzetim dila (po odstranéni vad a nedodelkd).

4)  Objednatel ma povinnost nejméné jednou tydné piecist zapisy ve stavebnim deniku, vlastnim
zapisem potvrdit kontrolu stavby a stavebniho deniku, a zaujimat stanoviska k zapsanym skutecnostem.
V piipadé Ze tak neucini, ma se za to, ze zmény Dila provedené zapisy stran ve stavebnim deniku schvalil

(5)  Zhotovitel se zavazuje projednat s objednatelem viechny nutné podstatné zmény oproti vycho-
zim a zadavacim podkladiim, které vyplynou v priibéhu zpracovani dila.

(6)  Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté prekizky nebo jiné diivody, jenz nestoji objektivné na
strané zhotovitele, kteté znemozfiuji provedeni dila dohodnutym zptsobem, je povinen zhotovitel bez
zbytecného odkladu pisemné ozndmit tuto skuteénost objednateli a navrhnout dalsi postup, piipadné
zménu smlouvy. Pokud tato skute¢nost brani postupu praci na dile, je opravnén zhotovitel price pferu-
Sit a to a2 do doby, kdy prekazky pominou. V piipadé, Ze nedojde ke zméné smlouvy v pfiméfene do-
bé, nejpozdéji viak do 15 pracovnich dnfi ode dne oznimeni prekizek, ma kterikoli ze stran pravo od
této smlouvy odstoupit.

(7) P pieruseni praci zhotovitele podle odstavce (6) dohodnou smluvni strany dalsi postup praci, pfi-
padné zménu dila nebo smlouvy, a zptsob finan¢niho vypotddini. Nedohodnou-li se smluvni strany do
15 pracovnich dnii po pieruseni praci na zméné smlouvy, miize kterdkoliv strana od smlouvy odstoupit.

(8) Terminy plnéni zhotovitele podle této smlouvy se prodluzuji o dobu, na kterou bylo provadéni
dila pferuseno ve smyslu ustanovent této smlouvy.

(9)  Po dobu, kdy bude stavba providéna, to je ode dne ptedani a pfevzed stavenisté zhotoviteli do
doby predani dila a staveniité objednateli, nese plnou zodpovédnost za bezpecnost price a ochranu
zdravi, pozarni ochranu, ostrahu a zaji$téni stavenisté zhotovitel.

Clanek X
SOUCINNOST ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

(1) Objednatel se zavazuje zajistit k pfedani staveni§té pro zhotovitele napojovaci mista elektricke
energie a vody v prostoru staveni§té a urceny prostor ke skladovini materidlu. Naklady na spoticbu
energie a spotfebu vody hradi zhotovitel na zikladé méteni spoticby energii.
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(2)  Ostatni sou¢innost bude dohodnuta p#i kontrolich stavby nebo na kontrolnich dnech.
(3)  Objednatel zajisti zhotoviteli pHstup do objektu v souladu s harmonogramem praci.
(4)  Zhotovitel bude prace v objektu providét v souladu s harmonogramem praci.

(5) Zména harmonogramu, vyvolana kteroukoliv smluvni stranou, musi byt obéma stranami schva-
lena nejpozdéji 5 pracovnich dnd pfed zahdjenim praci v konkrétnim misté stavby.

(6)  Pokud nedojde k dohodé o upravé harmonogramu, plati pozadavek objednatele za soucasného
respektovini technologickych poZadavki zhotovitele.

(7)  V piipadé jakékoli sou¢innosti objednatele podle této smlouvy bude zhotovitelem k poskytnuti
soutinnosti uréena lhita. Uplyne — i tato Thiita marné, ma zhotovitel podle své volby si bud’ zajistit na
niklady objednatele nihradni plnéni a neni - li to mozné z povahy plnéni, pak po piedchozim upo-
zornéni od této smlouvy odstoupit.

Clanek XI
PLATNOST SMLOUVY A ZANIK ZAVAZKU

(1)  Smlouva je uzaviena v den, kdy je posledni souhlas s obsahem navthu smlouvy dorucen druhé
smluvni strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas musi byt pisem-
ny, ¥idné podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany.

) Utinnost smlouvy zaniki fadnym splnénim viech zavazkl, v ni uvedenych. V odiivodnénych
piipadech lze tuto smlouvu zrusit pisemnou dohodou smluvnich stran. Tuto smlouvu nelze zrusit nebo
vypovédét jednostranné s vyjimkou piipadd, kdy lze podle této smlouvy nebo platnjch a ucinnych
pravnich predpist od smlouvy odstoupit.

(3) V piipadé zaniku zavazku pied jeho splnénim provedou strany inventarizaci rozpracovanosti
stavby v fizeni, které se fidi stejnfmi pravidly jako fizeni o pfedani a pfevzeti hotoveho dila.

(4)  Zanikne-li zdvazek provést dilo z divodu vy$si moci, vypofadaji strany své zivazky tak, ze ob-
jednatel uhradi zhotoviteli jiz provedenou ¢ast dila.

(5)  Zanikne-li zdvazek z diivodii na strané objednatele nebo zhotovitele podle ¢linku XII, vypofadaji
strany navzdjem finanéni plnéni tak, %e objednatel uhradi zhotoviteli jiz provedenou cast dila.

(6) Zanikne-li zavazek z jinych divoda nez v bodé 4. a 5, vyporadaji strany navzijem finanéni plnéni
tak, zc objednatel uhradi zhotoviteli jiz provedenou ¢st dila.

Clanek XII
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

(1) V ptipadé hrubého a opakovaného poruseni kvality praci nebo ¢asového planu stavby si objedna-
tel vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit.

(2) 'V piipadé prodleni s finanénim plnénim objednatele ma zhotovitel pravo zastavit prace na pro-
vadéni dila z ditvodt na strané objednatele. Trva-li prodleni déle jak 15 pracovnich dnii, ma zhotovitel
pravo od smlouvy odstoupit.

(3) V piipadé odstoupeni od smlouvy se vypofadani stran fidi clankem XI.
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SMLUVNI POKUTY
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(1)  Neuhrazeni mésiéni faktury ve sjednanych Thatich dava zhotoviteli pravo uctovat objednateli
smluvni pokutu ve vi$i 0,05% z ceny neuhrazené faktury za kazdy i zapocaty kalenddfni den prodleni.

2)  V pipadé nedodrzeni terminu dokonéeni stavby podle ¢lanku VI, bodu (2) této smlouvy ma objed-
natel pravo Gétovat smluvni pokutu v éistce 0,1 % z ceny nedokoncencho dila bez DPH za kazdy 1 zapo-
¢aty pracovni den prodleni. Toto ustanoven{ se nevztahuje na pfipady uvedené v ¢lanku VI, odstavci 4.

(3)  Pro ptipad prodleni s odstranénim vad a nedodélki je dohodnuta smluvni pokuta ve vysi 500 K¢ za
kazdou vadu a pracovni den prodleni.

(4)  Ustanovenim o smluvni pokuté zistavaji prava obou stran na nahradu prokazatelné vzniklé sko-
dy nedotcena.

Clanek XIV
AUTORSKA PRAVA A OCHRANA INFORMACI

(1)  Zhotovitel se zavazuje pouzit podklady, pfedané k plnéni pfedmétu podle této smlouvy, pouze
k tiéelu, pro které jsou uréeny. Neposkyme podklady ani jejich ¢asti tietim osobam k jinému predmé-
tu plnéni, ne? je stanoveno touto smlouvou nebo k jinému tcelu, nez pro které jsou podklady zhoto-
veny. V piipadé, Ze toto ustanoveni nedodrzi, bude objednatel zhotoviteli i¢tovat nahradu $kody.

(2)  Zhotovitel je povinen pii realizaci této smlouvy naleZité respektovat priva dusevniho vlastnictvi,
ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotcena, a nese plnou odpovédnost za vypotadani
narokt viech osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.

(3)  Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a stavebné-technické informace, ktere jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpiistupni tietim osobim bez pisemného souhlasu druhého smluvniho
partnera a nezneuziji téchto informaci pro jiné uéely, ne? pro plnéni pfedmétu této smlouvy.

Clanek XV
OSTATNI USTANOVENI

(1) Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje sc do-
drzovat technologické pfedpisy dodavatelit materidlii a podminky této smlouvy, bude se fidit vychozimi
podklady, zipisy a dohodami oprivnénych pracovnikii smluvnich stran a stanovisky dotcenych organt
a organizaci.

2) Jestlize dohody, uzaviené podle odstavce (1) tohoto ¢lanku, budou mit vliv na pfedmét nebo
termin splnéni zdvazku, musi byt souéast této dohody i zpusob tpravy ceny. Takova dohoda je pod-
kladem pro zpracovani dodatku k této smlouve.

(3)  Smluvni strany necjsou odpovédny za dusledky nesplnéni svych zivazki vcas a fadné, je-li prici-
nou takovéhoto nesplnéni vyssi moc.

(4)  Je povinnosti smluvnich stran vzajemné se okamzité pisemné upozornovat zapisem do stavebni-
ho deniku, v piipadé nebezpedi z prodleni prokazatelné telefonicky (s pofizenim ziznamu, potvrzenim
ptevzeti hovoru zpémym volinim, formou SMS) na okolnosti hrozici vy$$i moci, které mohou negativ-
né ovlivnit plnéni zdvazka a to natolik véas, aby se pokud mozno zabranilo vzniku $kod.

(5) Vy&i modi se pro Géely této smlouvy rozumi okolnosti vylu¢ujici odpovédnost ve smyslu usta-
noveni § 2913 odst. 2 NOZ.
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1ZOLTECHNIK CZECH s.r.o. | ul. ). Milice 679, Nové Vrato, 370 01 Ceské Budgjovice | tel./fax 385 510 493 | e-mail: budejovice@izoltechnik.cz

Clanek XVI
ZAVERECNA USTANOVENI

www.izoltechnik.cz

(1) Tato smlouva se stava pravné zdvaznou i pro ptpadné pravai nastupce smluvnich stran.

(2)  V ostatnich zdleitostech, neupravenych touto smlouvou, se vzeahy mezi smluvnimi stranami fidi
dle NOZ a dalsimi platnymi a Gc¢innymi pravnimi pfedpisy.

(3)  Ménit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk, které mohou
zpracovat obé smluvni strany. Dodatky budou platné jen tehdy, budou-li tidné potvrzené podpisy
optivnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pro plamost dodatku se vyzaduje dohoda o celém jeho
obsahu. Dodatky eviduje zhotovitel.

(4)  Obé strany se zavazuji vyjadiit k ndvrhim dodatkit k této smlouve pisemne, ve lhaté 10 pracov-
nich dnt od doruceni navthu dodatku druhé strané. Jestlize nedojde k dohodé o celém obsahu dodatku
do 20 pracovnich dn@i, opraviiuje to zhotovitele pferusit price na dile. Pokud jsou stanoviska obou
stran k navrhu dodatku natolik rozdilna, Ze se neda predpoklidat ani dohoda v pozdéjsi dobé, maze
kterakoliv ze smluvnich stran pozadat o rozhodnuti soud.

(5) Obé smluvni strany se dohodly, ze v piipadé rozpor ohledné zmény nebo zruSeni zdvazku,
vypljvajiciho z této smlouvy (vyjma majetkopravnich sport), po neuspésném jednani pravnich
zastupct, jedna ze stran pozada o rozhodnuti soud.

(6)  Smluvni strany se dohodly, %e ve smyslu paragrafu 2002 NOZ pokladaji vyjma okolnosti vyslov-
né uvedenych v této smlouvé za podstatné poruseni smluvnich povinnosti opakované nedodrzeni har-
monogramu praci, opakovana pozdni Uhrada danovych dokladd, opakovane neplnéni nebo pozdni
plnéni sou¢innosti objednatele.

(7)  Zastupci obou smluvnich stran prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pted jejim podpisem ptecetli, ze
byla uzaviena po vzijemném projednini, podle jejich pravé a svobodne vile, urdité, vazné a sto-
zumitelné. Potvrzuji, e nebyla uzaviena v tisni a za nipadné nevyhodnych podminek. Autenticnost
smlouvy stvrzuji podpisem.

(8)  Tato smlouva bez piiloh obsahuje 8 stran textu a vydiva se ve ctyfech oboustranné potvrzenych
vytiscich, z nichz kazdy mi platnost origindlu, po dvou vytiscich pro kazdou smluvni stranu.

(9)  Nedilnou soucasti této smlouvy je:
- nabidka zhotovitele ze dne 25.4.2018

V Praze dne V Praze dne 25.4.2018

OBJEDNATEL ZHOTOVITEE

................................ Ivaad Dobe§ — jedt])?ﬂl

5 g.":
technik
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125151541 DIC CZR5151541
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sbdpraha

Revitalizace bytovych domi
'« namésti Na Balabence ¢p. 1431-33, 1437, 1438
_Zvlgglni priloha &. P6 S
PROHLASENI UCHAZECE

.

Ja, lvan Dobes, jako jednatel spolenosti IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. &estné prohlasuiji, ze:

Jsem prostudoval véechny pokyny, podminky a specifikace zadavaci dokumentace stavby —

Revitalizace bytovych dom
namésti Na Balabence ¢p. 1431-33, 1437, 1438

a vyjasnil jsem si véechna pfipadna sporna ustanoveni a nesrovnalosti v této zadavaci
dokumentaci, &imz mohu potvrdit jeji plnou akceptaci.

Déle potvrzuji, Ze jsem seznadmen s podminkami staveni§té a se v8emi okolnostmi, které
mohou mit vliv na navrzeny obsah smlouvy o dilo a na cenu dila, ze pfedloZena nabidka tyto
okolnosti respektuje a nase nedokonala informovanost neni divodem k pozdgj§i zméne ceny
dila a terminl jeho provedeni.

Zavazuji se, Ze tuto zakazku ,,Revitalizace bytovych domu*

v uLic: namésti Na Balabence ¢p. 1431-33, 1438“

nepostoupim jinému zhotoviteli a ani nezménim dal$i zhotovitele — subdodavatele — uvedene
v nabidce bez pisemného souhlasu zadavatele. Jsem si védom, Ze poru$eni tohoto pravidla

muzZe byt diivodem pro odstoupeni objednatele od smlouvy, a nesu veskeré naklady spojené
s pfipadnou zménou subdodavateld. 7

VSechny Udaje uvedené v nasi nabidce jsou pravdivé a zadavatel ma pré
uvedené udaje ovéfit. _
IZOLTECHN/
Jana Mﬂ/

79 3
: 37001 L¢ske Budejovice
tel./fai885 510493
WWW. fm‘rechrrr’k.cz iC:ZE;; 1941 ,DIC; CZ225151541
\ /

........ e
razitko.a podpis op évnéyio zastupce uchazete

s




sbdpraha

/1ce. Revitalizace bytovych domi
. Luicr wamésti Na Balabence ¢p. 1431-33, 1437, 1438

Zviastni pfiloha €. 3

_ _PREHLED OBRATU ZAJEMCE
rok celkovy obrat zajemce obrat za stavebni prace
(tis. K& bez DPH) (tis. K& bez DPH)
B 2014 il 86 630 - 86 630 .
2015 125 982 125 982
2016 122 152 122 1562
| 2017 113 596 113 596 /-

3

A eské Budéjovice
Jfak: 385510493
541 DIC: CZ25151541
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Revitalizace bytovych domlnamésti Na Balabence ¢p. 1431-33, 1437, 1438

Zvlagtini pfiloha £ P7

i
E—

SOUPIS SUBDODAVATELU

Ja, , jako spolecnosti
........................... cestné prohlasuji, Ze spolecnost vyuZije pfi realizaci zakazky nasledujici
subdodavatele:
Nazev IC Prace, které bude Predpokladany
subdodavatele subdodavatel provadét rozsah plnéni
zakazky v
procentech
A 4

' @ﬁ&f}'s.no.
3

01 Ceske Budtjovice
A, /fax: 385 510493
125151541 PIC: CZ25151541
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Revitalizace bytovych domu
nameésti Na Balabence Cp. 1431-33, 1437, 1438
B e B
| CESTNE PROHLASENi O POCTU ZAMESTNANCU A VYSI
__OSOBNICH NAKLADU

Ja, Ivan Dobes, jako jednatel spole¢nosti IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. Cestné prohlasuji, ze
spolecCnost:

e zameéstnava 26 vlastnich zaméstnancl ke dni podani nabidky,
e ajeji roéni primérné osobni naklady za posledni tfi roky die vykazu zisk( a ztrat ¢ini

8 070 000 Ke.

Osoba niZze podepsana prohladuje, Ze je opravnéna udinit toto prohlaseni a je }t veédoma
moznych pravnich dusledkd, zamigi-li néjakou skute€nost nebo uvede-li va udaj.

4
IZOLTE?JNIK CZECH s.r.o.

jana Mile 679 3

370 O Legke Budejovice

tel ffdk: 510453
www.izoltechnik.cz | 1C: 4} DIC; CZ2515154]

razitko a p)ﬁoprévnénéh zastupce uchazete

—
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- Revitalizace bytovych dom{i
I namésti Na Balabence &p. 1431-33, 1437, 1438

Zv astni priloha ¢. 5 neménny vzol

CESTNE PROHLASENI

Cestné prohlasuji, Ze spolecnost IZOLTECHNIK CZECH s.r.o., IC: 251 51 541, kazdy ¢len
statutéarniho orgénu a odpovédny zastupce spliuji kvalifikacni poZadavky uvedené v § 53
zékona ¢. 137/2006 Sb. tim, Ze podle pismene

a) nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in spachany ve prospéch organizované zloCinecké
skupiny, trestny &in Ugasti na organizované zlo¢inecké skuping, legalizace vynosU z trestné
ginnosti, podilnictvi, pfijeti Uplatku, podplaceni, nepfimého Uplatkafstvi, podvodu, uvérového
podvodu, véetné pfipad, kdy jde o pfipravu nebo pokus nebo Ucastenstvi na takovém trestném
&inu, nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani takového trestneho Cinu

b) nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in, jehoz skutkovéd podstata souvisi s predmétem
podnikani dodavatele podle zvlastnich pravnich pfedpisl nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za
spachani takového trestného ¢inu

¢) v poslednich 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekalé soutéze formou podplaceni
podle zvlastniho pravniho pfedpisu

d) vugi jehoz majetku neprobiha nebo v poslednich 3 letech neprobéhlo insolvenéni fizeni, v némz
bylo vydano rozhodnuti o Gpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladl insolvencniho Fizeni, nebo nebyl konkurs zrusen proto, ze
majetek byl zcela nepostadujici, nebo zavedena nucena spréva podle zvlastnich pravnich
predpisl

e) neni v likvidaci

f) nema v evidenci dani zachyceny dafiové nedoplatky, a to jak v Ceské republice, tak v zemi
sidla, mista podnikani &i bydlisté dodavatele

g) neméa nedoplatek na pojistném a na penale na vefejné zdravotni pojisténi, a to jak v Ceské
republice, tak v zemi sidla, mista podnikani &i bydlisté dodavatele.

h) nema nedoplatek na pojistném a na penale na socidlni zabezpeceni a pfispévku na statni
politiku zamé&stnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sidla, mista podnikani &i bydlisté
dodavatele

i) nebyl v poslednich 3 letech pravomocné disciplinarné potrestan ¢i mu nebylg pravomocne
uloZeno karné opatfeni podie zvlastnich pravnich predpisu

j) neniveden v rejstiiku osob se zakazem pineni vefejnych zakazek 5

k) nebyla mu v poslednich 3 letech pravomocné ulozena pokuta za umoznéni vykonu nelegalni
prace podle zvlastniho pravniho predpisu.

510493
www.izoltechnik.cz

razitko a podpis opravnéného’zastupce uchazece



%.m“: CESKA REPUBLIKA * REJSTRIK TRESTU * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNI 1
&

M 23 TELEFON: +420 244 006 111 * FAX: +420 244 006 260 * E-MAIL: rejstrik{@rejtr justice.cz
)
=2

b Costo sidost P70690595 AT

Zadost dorugena: 04.04.2018 13:30.:02 P70690596
Zpracovéno: 04.04.2018 13:30:02
Potet zaznami: 0

Na Zadost se vydava:

VYPIS Z EVIDENCE REJSTRIKU TRESTU

PRAVNICKYCH OSOB
Identifikace subjektu:
[dentifikaéni &islo osoby: 25151541
Obchodni firma nebo nazev: IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
Sidlo: Jana Milice 679, Ceské Budéjovice 4, 370 01
Pravni forma: Spolecnost s rucenim omezenym

Obsah evidence Rejstiiku trestli Ceské republiky:

Nejsou Zadné informace o odsouzeni doty¢né osoby

Konec obsahu evidence Rejstifku trestii Ceské republiky.
Konec sestavy

Kulaté razitko a podpis

Fritnadad menresid idaje thned sdétre na shora s edvivor adeasi aby Viles ot ahamEne provedens pioserso el Tonte dobane it Besionseos
i 1 i/

Jrakazendnt s ion ¢ prdvne kW usol
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CESKA REPUBLIKA * REJSTRIK TRESTU * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNI 1
TELEFON: +420 244 006 111 * FAX: +420 244 006 260 * E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

Cislo zadosti: 253199360 | 025319936U)I

Zadost dorugena: 04.04.2018 13:28:02
Zpracovano: 04.04.2018 13:28:02
Podet zaznami v CR: 0 (nula)

Pocet priloh: 0 (nula)

Na zadost osoby s daji niZe uvedenymi se vydava:
VYPIS Z EVIDENCE REJSTRIKU TRESTU FYZICKYCH OSOB

Osobni udaje:

Jméno: [VAN

Pijmeni: DOBES

Rodné piijment: DOBES

Datum narozeni / rodné ¢islo: 04.08.1973 / 7308041224

Pohlavi: MUZ | y ) .

Misto / okres narozeni: CESKE BUDEJOVICE / CESKE BUDEJOVICE
Stat narozeni: CESKA REPUBLIKA

Statni ob&anstvi: CESKA REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstiiku trestii Ceské republiky:

Nejsou z4dné informace o odsouzeni dotycné osoby

Konec obsahu evidence Rejstfiku tresti Ceské republiky.

Konec sestavy

Kulaté razitko a podpis

P""’l']"'”"“ ;](T;)‘L-.n{l pQ,j’;{i,_a Hed ~ddlre pa shova uvedemon aeliest by el By ks ite proycdena proscire Jocres cbodkrigent ipesipo=i !

s nhazvent izt roicke vsofy
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CESKA REPUBLIKA * REJSTRIK TRESTU * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNI 1
TELEFON: +420 244 006 111 * FAX: +420 244 006 260 * E-mail: rejstrikirejtr,justice.cz

Cislo Zadosti: 253196361 : 025319636:! I

Zadost dorucena: 04.04.2018 13:14:23
Zpracovano: 04.04.2018 13:14:23
Pocet zaznam® v CR: 0 (nula)

Pocet ptiloh: 0 (nula)

Na Zadost osoby s 0daji nize uvedenyini se vydavi:

VYPIS Z EVIDENCE REJSTRIKU TRESTU FYZICKYCH OSOB

Osobni udaje:

Jméno: PETR

Pt{jmeni: HAVEL

Rodné ptijmeni: HAVEL

Datum narozeni / rodné ¢islo: 15.05.1969 / 6905152881
Pohlavi: MUZ

Misto / okres narozeni: TEPLICE F TEFLICE
Stat narozeni: CESKA REPUBLIKA
Statni obcanstvi: CESKA REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstiiku trestti Ceské republiky:

Nejsou Zadné informace o odsouzeni doty&éné osoby

Konec obsahu evidence Rejstiiku tresti Ceské republiky.

Konec sestavy

~ Kulaté razitko a podpis

b f B P ' oy i ! ! " H i oy ’ ¥ | , 1
Prigaatioc tepeesite e i G e sied o oo gdess by o filo e aliamond pan cdens poeseinone oo dusbstens snesfonsl b
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Finanéni Gfad pro JihoZesky kraj v C. Buddjovicich
- | Ménesova 1803/3a_ dne
| 372 87 CESKE BUDEJOVICE

~
¢

Uzémni pracovisté v Ceskych Budéjovicich

. A. Gerstnera 1/5

370 01 CESKE BUDEJOVICE

o ¥ 15601/18/2201-51521-307473
Vytizuje: Tejkalova Véra Bc.

Oddéleni vyméfovaci I

Telefon: 387 723 111 ¢. dveri: 440

pIC: €Z25151541
IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

gana'Miliée 679
CESKE BUDEJOVICE 4
370 01 CESKE BUDEJOVICE 1

POTVRZENTI

Shora uvedeny spravce dané na z&kladé radosti o vydani potvrzeni
podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 =zakona ¢. 280/2009 Sb., dafovy fad,
ve znéni pozd&jsich predpisd o neexistenci dafovych nedoplatkd vyse
uvedeného dafiového subjektu zaevidované dne 05.04.2018
pad €3 s 13301/18/2201-51521-307473,
potvrzuje ke dni 09.04,2018

neexistenci dafiovych nedoplatki

vi€i organim Finan¢ni spravy Ceské republiky.

L.S. Bc. Tejkalové Véra
vrchni referent



w OKRESNT SPRAVA SOCIALNIHO ZABEZPECENT CESKE BUDEJOVICE

S SZ A. Barcala 1461, 370 05 Ceské Bud&jovice
adresat: IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
Jana Milice 679
370 01 Ceské Budéjovice
vas dopis znacky/ze dne NasSe znacka (Z.j) Vyfizuje linka v €. Budé&jovicich dne

43001/210-8009-19002-18-MO-UPD Bc.Morongovd/387755205 4. dubna 2018

1€ : 25151541
VS : 3320112240

Potvrzeni
Okresni sprava socidlniho zabezpeceni Ceské Budéjovice timto potvrzuje, Ze shora uvedeny
zamé&stnavatel nema podle dostupnych (dajé ke dni 4. dubna 2018 nedoplatek pojistného, penale

a prirazky k pojistnému na socialni zabezpeCeni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti.
Jmenovany zaméstnavatel nema splatkovy kalendar.

Potvrzeni se vydava na zadost zaméstnavatele.

Mgr. Jitka/Pouzarova
vedouci oddéleni (ctafny pojistného a davek
0SSZ Ceské Budéjovice

Rozd&lovnik: 1 x Zadatel
1 x OSSZ U¢tarna pojistného a davek



\\._____

i Lq,«‘?? sidlem Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
S zapsané v obchodnim rejst¥{ku vedeném Mistskym soudem v Praze, oddil A, vloZka 7564
Pobotka Ceské Budgjovice, Ceska 193/24, 370 04 Ceské Budéjovice
1ZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
1C: 25151541
Jana Milice 679
370 01 Ceské Bud&jovice
IRIEEIA
* 2 1 5 5 4 5 8 =
Vai dopis / znacka Evid. &. Vyfizuje / telefon Datum

1846001345/5721 Klabouchova 387783125 542018

POTVRZENI O BEZDLUZNOSTI
Vojenska zdravotni pojistovna CR potvrzuje, 7e platce pojistného na vefejné zdravotni pojisténi:

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o., &.platce: 2515154100, sidlem: Jana Milige 679, 370 01 Ceské
Budgjovice

odvadal pojistné v souladu s jim avizovanymi platbami podle § 25 z4k. &.592/1992 Sb., v platném
znénia k dnesnimu dni nema splatny nedoplatek pojistného, pendle a pokuty.

PH ovéfeni bezdluznosti vychazi VoZP CR zudaji svého informagniho systému.
Vystavenim potvrzeni neni dotéeno préavo zdravotni pojistovny na provedeni kontroly a postup
podle zak. & 592/1992 Sb., o pojistném na vefejné zdravotni pojisténi.

Ing.Jiti Marecek
vedouci oddéleni kontroly
plateb pojistného pobotky VoZP €R

Rozdélovnik:

vytisk €. 1 — platce
vitisk & 2 - VoZP CR

NI§ S721®



Regionalini pobocka Plzen,

pobacka pro JihoZesky, Karlovarsky a Plzefsky kraj
Sady 5. kvetna 59

306 30 PLZEN

VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE: 25151541
NASE ZN.: VZP-18-01336827-C888
VYRIZUJE: Mer. Al#béra Vackovd IZOLTECHNIK CZECH s.r.0
TEL: +420 952 227 221 I e o
E-MAIL: alzbeta.vackova@vzp.cz S MIIECC 679 L
DATUM: 9. dubna 2018 370 01 Ceské BUdé_]OVICG
POTVRZENI]
Potvrzujeme timto, Ze
IZOLTECHNIK CZECH s.1.0.
IC: 25151541
Sidlo: Jana Milige 679, 370 01 Ceské Budgjovice

u VZP CR nemé ke dni 9. dubna 2018 evidovén splatny nedoplatek pojistného a penéle na
vefejném zdravotnim poji§téni.

Prévo kontrolnich orgénti VZP CR na provedeni dodatedné kontroly odvodii pojistného na
zdravotni pojisténi zlistdvd nedotéeno.

Toto potvrzeni se vydava na zadost zastupce organizace.

Mgr. Alzbéta Vackova,

odborn4 referentka administrativy, Referat penéznich operaci

Regiondlni pobocka Plzen, pobocka pro Jihocesky, Karlovarsky a Plzefisky kraj
V&eobecna zdravotni pojisfovna Ceské republiky

infolinka: 952 222 222 podalelna@wzp.cz 1€: 41197518
WWW.V2p.c2 info@vzp.c2 DIE: C2aM97518
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B B Ceska pramyslova

¢uV  zdravotni pojigtovna

IZOLTECHNIK CZECH s.r.0.
Jana Milice 679

370 01 Ceské Budgjovice - Ceské
Budéjovice 4

Vas dopis zn./ Ze dne Nase znatka Vyfizuje Tel. 386 323 285 Datum
PBE0386364 Dila Faturova 04.04.2018
dita.faturova@cpzp.cz

Potvrzeni
Potvrzujeme, Ze

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o0., Jana Mili¢e 679, 370 01 GCeské Budéjovice - Ceské Budéjovice 4
IC: 25151541

nemd u Ceské priimyslové zdravotni pojistovny ke dni 04.04.18 splatny nedoplatek pojistného a pendle na vefejné
zdravotnf pojistén.

Pravo kontrolnich organt CPZP na kontrolu skuteénosti, které nejsou v soucasné dobé& znamy, zlistava nedotteno bez
ohledu na toto potvrzeni,

Toto potvrzeni se vydava na zakladé Zadosti platce pojistného.

Dita Faturova
samostatny referent pobocky

avotn( pojitov

UL‘ AT Pobolka Leské Byasjovice
Chalh 2kova tr.

370 0¥ Ceské Budéjovice

Ceska primyslovéa zdravotni pojistovna, zapsand ve vefejném rejstiiku Krajského soudu v Ostravé, oddil A XIV, vioZka 545
ICO: 47672234, Kod pojistovny: 205, e-mail: posta@cpzp.cz, WWWw.cpzp.cz

Sidlo: Jeremenkova 161/11, Vitkovice, 703 00 Ostrava, Infocentum: 810 80C 000, 599 090 111

ID datové schranky CPZP: mk5ab8i

ID: CPZP/MDNAV/2018/OMA/FAUDITA/0000651



Vypis
z obchodniho rejstfiku, vedeného

Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich
oddil C, vioZka 6262

Datum vzniku a zapisu: 24. cervna 1996

Spisova znacka: C 6262 vedena u Krajského soudu v Ceskych Badéjovicich
Obchodni firma: [ZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

Sidlo: Jana Milice 679, Ceské Budéjovice 4, 370 01 Ceské Bud&';jt‘)vice
Identifikaéni Gislo: 251 51 541 -

Pravni forma: _ Spoleénost s rucenim omezenym

Pfedmét podnikanf:
pokryvacstvi, tesarstvi

provadéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani o
vyroba, obchod a sluzby neuvedené v pfilohach 1 a7 3 Zivnostenského zakona

Statutarni orgér{ :

jednatel:
IVAN DOBES, dat. nar. 4. srpna 1973
BroZikova 440/1, Ceské Budgjovice 6, 370 01 Ceské Budéjovice
~_ Denvzniku funkce: 18. Cervna 2004
jednatel:

Ing. PETR HAVEL, dat. nar. 15. kvétna 1969
Budivojova 1243/17, Ceské Budgjovice 3, 370 04 Ceské Budgjovice
Den vzniku funkce: 6. dubna 2012

Zpﬁsob jednani: Jednatel spole€nosti lvan Dobe$, nar. 4.8.1973 jedna jménem spole¢nosti
samostatné. Jednatel spole€nosti Ing. Petr Havel jedna jménem spolecnosti vZdy
spoletné s dalsim jednatelem. Pisemne pravni ukony jménem spolegnosti &ini

Spoleénici:
Spole&nik: IVAN DOBES, dat. nar. 4. srpna 1973
Brozikova 440/1, Ceské Budgjovice 6, 370 01 Ceské Budgjovice
Podil: Vklad: 100 000,- K¢&
Splaceno: 100 000,- K¢
Ohchodni podil: 100 %
Zakladni kapital: 100 000,- K&

Udaje platné ke dni: 5. dubna 2018 06:30 1/1



L] r W

ypis z vefejné ¢asti Zivnostenského rejstriku
Platnost k 05.04.2018 11:31:40

chodni firma; IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
Adresa sidla: Jana Mili¢e 679, 370 01, Ceské Budéjovice - Ceské Budéjovice 4
Identifikaéni ¢islo osoby: 25151541

Statutdrni organ nebo jeho clenové:

Jméno a piijment: Ing. Petr Havel (4)
Vznik funkee: 06.04.2012

Jméno a piijmeni: Ivan Dobes (5)
Vznik funkee: 18.06.2004

Zivnostenské oprdvnéni é.1

Pfedmét podnikani: Pokryvatstvi, tesafstvi
Druh Zivnosti: OhlaSovaci Femesina
Vznik opravnéni: 13.02.2002
Doba platnosti opravnéni: na debu neur¢itou
Odpovédny zastupce:

Jméno a piijmeni: JiFi Dobes (1)

Zivitostenské opravnéni ¢.2

Predmét podnikani: Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafiovini
Druh Zivnosti: Ohlasovaci vazana
Vznik opravnéni: 16.09.2005

Doba platnosti opravnéni: na dobu neur&itou
Odpovédny zastupce:
Jmeéno a pfijment: JiFi Dobes (1)

Zivnostenské opravnéni ¢.3
Predmét podnikani: Vyroba, obchod a sluzby neuvedené v piilohich 1 aZ 3 Zivnostenského zikona
Obory Cinnosti: Vyroba plastovych a pryZevych vyrobki
Vyroba stavebnich hmot, porceldnovych, keramickych a sadrovych vyrobki
Zprostiedkovini obchodu a sluZeb
Velkoobchod a maloobcehod
Realitni ¢innost, sprava a idrzba nemovitosti
Poradenska a konzulta¢ni &innost, zpracovani odbornych studii a posudkii
Sluzby v oblasti administrativni spravy a sluZby organizaéné hospodéiské povahy
Druh Zivnosti: Ohlasovaci volna
Vznik opravnéni: 24.06.1996

Doba platnosti opravnéni: na dobu neurditou

Zivnostenské opravaéni ¢.4

Predmét podnikani: Projektova finnost ve vystavhé
Druh zivnosti: Ohlasovaci vizani
Vznik opravnéni: 13.04.2011
Doba platnosti opravnéni: na dobu neuréitou
Odpovédny zastupce:

Jméno a pfijmeni: Ing. Jifi JeZek (2)

Zivnostenské opravneni é.5

-1- ZVW 2.8 WEDB 0041/032



Pfedmét podnikani: Podnikdni v oblasti nakl4d4ni s nebezpeénymi odpady
Druh Zivnosti: Ohladovaci vazana
Vznik opravnéni: 26.10.2016
Doba platnosti opravnéni: na dobu neuréitou
Odpovédny: zastupce:
Jméno a pfijmeni: Ing. JiFi Buridnek (3)

Provozovny k predmét podnikdni ¢islo
2. Provadéni staveb, jejich zmén a odstratiovini
Adresa: Jana Milite 679, 370 01, Ceské Budé&jovice - Ceské Budéjovice 4
Identifikacni ¢islo provozovny: 1003414451
Zahdjenf provozovani dne: 20,04.2011
Adresa: Stfelni¢na 1861/8a, 182 00, Praha 8 - Kobylisy
Identifikacni ¢islo provozovny: 1010235354
Zahajeni provozovani dne: 03.04.2015

3. Viroba, obchod a sluzby neuvedend v prilohdch 1 a3 3 Zivnostenského zdkona
Obor cinnosti: Poradenskd a konzultacni éinnost, zpracovani odbornych studii a posudi
Adresa: Jana Miliée 679, 370 01, Ceské Budgjovice - Ceské Budéjovice 4
[dentifika¢ni ¢islo provozovny: 1003414451
Zahajeni provozovani dne: 20.04,2011

Obor ¢innosti: Sluzby v oblasti administrativai spravy a sluzby organizacné hospodarské povahy

Adresa; Jana Milige 679, 370 01, Ceské Budéjovice - Ceské Budéjovice 4
Identifikaéni ¢islo provozovny: 1003414451
Zahajeni provozovani dne: 20.04.2011

Obor ¢innosti: Velkoobchod a malpobehod
Adresa: Novohradska 398/32, 370 01, Ceské Budéjovice - Ceské Budéjovice 6
[dentifikaéni &islo provozovny: 1003340164
Zahajeni provozovani dne: 18.11.2004
Adresa: Jana Mili¢e 679, 370 01, Ceské Bud&jovice - Ceské Budégjovice 4
Identifikacni ¢islo provozovny: 1003414451
Zahajeni provozovani dne: 20.04.2011

3. Podnikani v oblasti nakladdni s nebezpecnymi odpady
Adresa: Jana Miliée 679, 370 01, Ceské Budé&jovice - Ceské Budéjovice 4
Identifikani ¢islo provozovny: 1003414451
Zahajeni provozovani dne: 26.10.2016

Adresa mista, kde lze vyporFdadat pFipadné zavazky po ukonéeni éinnosti v provezovné (§ 31 odst, 16 Zivnostenského

zdkona)

I. Misto pro vyporaddni zdvazki: Jana Milice 679, 370 01, Ceské Budéjovice - Ceské Budéjovice 4
Adresa: Horfidtecka 1772/19, 182 00, Praha 8 - Kobylisy
Identifikacni ¢islo provozovny: 1003414460
Ukonéeni éinnosti v provozovné: 03.04.2015

Seznam zalastnénych osob

Jméno a pfijmeni: Jifi Dobes (1)
Datum narozeni: 05.01.1937
Obéanstvi: Ceska republika
Iméno a pfijmeni: Ing. Jifi JeZek (2)
Datum narozeni: 16.02.1973
Ob¢anstvi; Ceska republika

ZVW 2.8 WEB 0041/032



Jméno a pfijmeni:
Datum narozeni:
Ob¢anstvi:

Ing. Jifi Buridnek (3)
23.02.1970
Ceska republika

Iméno a pfijmeni:

Ing. Petr Havel (4)

Datum narozeni: 15.05.1969
Jméno a pfijment: Ivan Dobes (5)
Datum narozeni: 04.08.1973

Utad pFisludny podle §71 odst.2 Zivnostenského zakona: Magistrat mésta Ceské Budéjovice

Ministerstvo primyslu a obchodu osvédeuje, 7e (daje uvedené v tomto vypise jsou k datu platnosti vypisu zapsany

v zivnostenském rejstifku,

ZVW 2.8 WEB 0041/032



IZOLTECHNIK CZECH s.1.0.

Jana Milice 679, Ceské Budéjovice 4, 370 01 Ceské Budéjovice ,é; £\
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Ceskd republika 2y
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ZLATY CERTIFIKAT

¢islo CQS 69/2010 - 2018

Pro integrovany systém managementu v souladu s poZadavRy:

QMS - CSNEN ISO 9001 : 2016
EMS - CSNEN ISO 14001 : 2016
SM BOZ® - CSN OHSAS 18001 : 2008

Tento certifikdt plati pro:
Zafistovdni a provddeni:
- pozemnich staveb vcetné jejich zmén a odstratiovdni
- vnéjSich tepelné izolacnich Rompozitnich systémii (ETICS)
- plochych a Sikmych stresnich Ronstrukci
- revitalizace bytovych jader, rozvodii zdravotni instalace a iisttedniho vytdpéni
- reRonstrukce balkénii a lodZii
- instalace vyplni otvorii (oken, balkonovych a vchodovych dveti, atd.)

S ‘ e e ¥ s
Platnost certifiRdtu omezena do:  03. 03. 2021 i /‘4; Foroh
Datum vydini:  04. 03, 2018 - Ing. Jana OlSanskd

Tedouct certifiRacniho orgdnu

CQS z.s. g

Prosecka 412/74
190 00 Praha 9 — Prosek,
Ceskd republika

Ay,
"1 - * ===
* o
*
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CQS je certifikatnim organem, akreditovanym podle normy CSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Ceskym institutem pro akreditaci.
0.p.s. pod registracnim Cislem 3029 pro certifikaci systémU managementu



CQs z.s.
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Ceska republika

CQS je certifikaénim organem ¢&. 3029 akreditovanym podle normy GSN EN ISO/NIEC 17021-1:2016 Ceskym institutem
pro akreditaci, 0.p.s. pro certifikaci systémi managementu

CERTIFIKAT

cislo: CQS 2036/2018

CQS na zakladé kladného vysledku certifikagniho auditu
prohlasuje, Ze systém managementu kvality

e
.z°l§R
s _ B _ O

TP .-
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3 IZOLTECHNIK CZECH s.r.0. 3
Jana Milige 679, Ceské Budéjovice 4, 370 01 Ceské Budéjovice, Ceska republika

byl provéien a shledan v souladu s pozadavky

CSN EN ISO 9001 : 2016
Tento certifikat plati pro procesy:

Zajist'ovani a provadéni:
e pozemnich staveb véetné jejich zmén a odstrafiovani
« vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systému (ETICS)
« plochych a ikmych stfeSnich konstrukci
« revitalizace bytovych jader, rozvodu zdravotni instalace a dstfedniho vytapéni
+ rekonstrukce balkénu a lodzii
« instalace vyplni otvor( (oken, balkénovych a vehodovych dvefi, atd.)

000000
Platnost certifikatu omezena do: 03. 03. 2021 o . e
Rozhodnuti o certifikaci: 04. 03. 2018 :
Datum vydani: 04. 03. 2018 . e TR Ing. Jana Olsanska
Datum udéleni prvniho certifikatu: 24. 05. 2010 - Vedouci certifikaéniho organu
[—] :***: _ .‘*{. ..
Clenové CQS*:

Elektrotechnicky zkugebni dstav, s.p., Fyzikalné technicky zkusebni istav, s.p., Institut pro testovani a certifikaci, a.s.,
Strojirensky zkudebni Ustav, s.p., Technicky a zkuSebnf dslav stavebni Praha, s.p., Textilni zkudebni dstav, s.p.

* Seznam &lenl CQS plainy v dobé vydani certifikatu. Aktuélni seznam je k dispozici na www.cgs.cz.



CQs z.s.
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Ceska republika

CQS je certifikaénim organem &. 3029 akreditovanym podle normy CSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Ceskym institutem
pro akreditaci, 0.p.s. pro certifikaci systémi managementu

¢islo: CQS 33/2018

CQS na zakladé kladného vysledku certifikaéniho auditu
prohladuje, Ze systém environmentalniho managementu

iZOU

b4
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% U Gl

) IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. ;
Jana Milice 679, Ceské Budéjovice 4, 370 01 Ceské Budéjovice, Ceska republika

byl provéfen a shledan v souladu s poZadavky

CSN EN ISO 14001 : 2016

Tento certifikat platl pro procesy:
Zajist'ovani a provadéni:
= pozemnich staveb vcetné jejich zmén a odstranovani
¢ vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich systému (ETICS)
¢ plochych a Sikmych stfe$nich konstrukci
s revitalizace bytovych jader, rozvod( zdravotni instalace a tstfedniho vytapéni
 rekonstrukce balkénu a lodzii
instalace vypIni otvor( (oken, balkénovych a vchodovych dvefi, atd.)

L1111 1]
03. 03. 2021 o PP
/f\{\‘\:\ﬁCfvf O?;\ %% %‘-\——
‘ Ing. Jana Ol$anska

Platnost certifikatu omezena do:
Rozhodnuti o certifikaci: 04. 03. 2018 ” »
Datum vydani: 04. 03. 2018 Y/ AN
Datum udéleni prvniho certifikatu: 24.05.2010 [ ( , \J | Vedouci certifikaéniho organu
\@ LA SN ;;i
\\75:%0 A\?’:‘g/}f
~ :f(“r"\.. ﬁ’l- ..
e S 3029

1}
Pl
It*:th et
Clenové CQS*:
Elektrotechnicky zkugebni ustav, s.p., Fyzikainé technicky zkugebni ustav, s p., Institut pro testovani a certifikaci, a.s.,
Strojirensky zkusebni (stav, s.p., Technicky a zkuSebni dstav stavebni Praha, s.p., Textilni zku$ebni dstav, s.p.
* Seznam ¢lent CQS platny v dobé vydani certifikatu. Aklualni seznam je k dispozici na www.cgs.cz.



CQs z.s.
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Ceska republika

CQS je certifikagnim organem €. 3029 akreditovanym podle normy SN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Ceskym institutem
pro akreditaci, 0.p.s. pro certifikaci systémi managementu

Wy

CERTIFIKAT

¢islo: CQS 34/2018

CQS na zakladé kladného vysledku certifikaéniho auditu
prohlasuje, Ze systém managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

iZOY

CECNAEN

5 IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. 3
Jana Mili¢e 679, Ceské Budéjovice 4, 370 01 Ceské Budéjovice, Ceska republika

byl provéfen a shledan v souladu s pozadavky

CSN OHSAS 18001 : 2008

Tento certifikat plati pro procesy:.

Zajistovani a provadéni:
» pozemnich staveb véetné jejich zmén a odstranovani
« vnajgich tepelné izolaénich kompozitnich systému (ETICS)
« plochych a sikmych stfeSnich konstrukci
s revitalizace bytovych jader, rozvod( zdravotni instalace a ustfedniho vytapéni
« rekonstrukce balként a lodzii
« instalace vyplni otvor( (oken, balkénovych a vchodovych dvefi, atd.)

200060
Platnost certifikatu omezena do: 03. 03. 2021 St
Rozhodnuti o certifikaci: 04. 03. 2018 v ﬁfdw A
Datum vydani:  04. 03. 2018 Va \ Ing. Jana Ol$anska
Datum udé&leni prvniho certifikatu: 24. 05. 2010 /9 s\~ 7\Vedouci certifikaéniho organu
—TzNet — Ko 2
— S 3029

Clenové CQS*:
Elektrotechnicky zkudebni Ustav, s.p., Fyzikalné technicky zkusebni ustav, s.p., Institut pro lestovani a certifikaci, a.s.,
Strojirensky zkugebni Ustav, s.p., Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., Textilni zkuSebni dstav, s.p.

* Seznam ¢&lenil CQS platny v dobé vydani certifikdtu. Akiualni seznam je k dispozici na www.cqs.cz.



OSVEDCENI O AUTORIZACI

¢islo 13483

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a techniku
¢innych ve vystavbé
podle zikona CNR &. 360/1992 Sb.

Ing. Lubomir Storek
jméno a piijmeni
560404/1102
rodné cislo

je
autorizovanym technikem

v oboru
pozemni stavby

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod ¢islem

0005723

a je opravnén pouZivat autorizaéni razitko, jehoZz kontrolni otisk
je uveden zde: o

&
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Ing. Vaclav Mach
piedseda CKAIT




OSVEDCENI O AUTORIZACI

tislo 23394

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technikd
¢innych ve vystavbé
podle zikona CNR & 360/1992 Sb.

Pavel Klima
jméno a pfijmeni

671026/1877

rodné ¢&islo

je
autorizovanym technikem

v oboru
pozemni stavby

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem
0007728

a Je opravnén pouzivat autorizacni razitko, jehoZ kontrolni otisk
je uveden zde:

L7

Ing. Vaclav Mach
predseda CKAIT
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Pan/pani: )

Firma: Izoltechnik CZECH s.r.0

IC: 25151541 |

Adresa: Stirelni¢na 1861/8A Praha 8 - Kobylisy 18000 !

Je teoreticky i prakticky zaskolen(a) pro aplikaci materiall
firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER. ‘;
Pfedmétem praktického a teoretického zadkolenf bylo:

@ Fasadni materialy
@ Vnitini ndtéry
Vnéj§i kontaktni zateplovaci systémy (ETICS)
@ Systémy pro obklady a dlazby
@ Podlahové systémy
® Sanacni systémy
@ - Komplexni sanace vlhkého zdiva
@ - Tlakova injektaz
@ - Hydroizolaénf stérkové systémy
@ - Sana¢ni omitkové systémy
@ - Sanace betonovych konstrukci
@ Zpracovani epoxidovych natérd,litych epoxidovych podlah a plastbetont

Je zpUisobily(a) odborné&, kvalitné a spolehlivé provadét
uvedené prace a stavby.

Toto osvédceni se vydava na dobu 1 roku.

Kli¢ k ovéreni pravosti: A2TE4UERE9
Pravost certifikdtu mdzZete ovéfit na strankach www.profiklub.cz
Dne: 8, 1. 2018

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER

weber

SAINT-GOBAIN
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Cech pro zateplovani budov CR, o.s.
Zeleny pruh 1294/50, 147 08 Praha 4

OSVEDCENI

o spinéni poZadavku pro kvalitativni tfidu A podle

TP CZB 05-2007

Kritéria pro kvalitativni tiidy vn&j3ich tepelné izolagnich kontaktnich systémii (ETICS)

ETICS s obchodnim nazvem Weber therm elastik E mineral ve skiadbé :

lepici hmota - lepici a stérkovd hmota weber.therm elastik LZS 720, weber.therm klasik LZS 710,
weber.therm technik LZS 730 a weber.therm elastik Z LZS 720 Z .
(vyrobce SGCP CZ a.s., divize Weber, vyrobna Kozojedy 169, Kostelec nad Cernymi lesy),
tepeln& izoladnf material — min. desky kvalitativni tiidy A Isover NF 333, Isover TF a Isover TF PROFI|
(vyrobce SGCP CZ a.s.,Praha), FASROCK L a FASROCK (vyrobce Rockwool a.s.,Praha),
NOBASIL FKL a FKD a FKD S (vyrobce Knauf Insulation s.r.o.,Nova Bara SR),
hmozdinky - pro povrchovou montaz: ejotherm STR U, STR U 2G, NTK U, NT U a H1 eco (dovozce EJOT
CZ s.r.0.), Bravoll PTH-KZ 60/8,PTH-S (vyrobce Bravoll spol. s r.0.), Koelner TFIX-8M
(dovozce Koelner CZ s.r.0.), fischer TERMOZ 8 U, 8 NZ CN 8 a TERMOFIX CF 8 (dovozce
fischer intemational s.r.0.), Hilti SD -FV 8 (dovozce Hilti CR s.r.0.),
- pro zapuéténou montaz: ejotherm STR U, STR U 2G, fischer TERMOZ 8 SV, Bravoll PTH-SX,
vyztuz - sklenénd sitovina VERTEX R117 A101/ weber.therm 117 a VERTEX R131 A101/weber.
therm 131 (vyrobce SG ADFORS CZ s.r.0.,Litomys3l),
hmota pro vytvareni zakladni vrstvy - lepici a stérkova hmota weber.therm elastik LZS 720
(vyrobce SGCP CZ a.s., divize Weber, vyrobna Kozojedy 169, Kostelec nad Cemymi lesy),
kone&na povrchové tprava — silikonové omitky weber.pas extraClean, weber.pas silikon
a weber.pas silikon PLUS, silikatova omitka weber.pas silikét, akrylatove omitky weber.pas
akrylat a weber.pas topdry (vyrobce SGCP CZ a.s., divize Weber, vyrobny Radiova 3 Praha

10,Véapenn4, Vapenna 790 64),

spliuje/i
pozadavky pro kvalitativni tfidu A podle TP CZB 05-2007

Drzitel osvédceni:

SGCP CZ a.s., divize Weber, PoCernicka 272/96, 108 03 Praha

Driitel osvédéeni ma pravo uzivat pro ETICS /-seutdstEHES; podle specifikace uvedené
v tomto osvédéenl, znadku pro kvalitativni tiidu A

JOWCA/

¢ fe
el

AN

pm?ﬁy EIer{[ﬁéstavenstVa pfedseda predstavenstva

V Praze dne 15.03.2013

Toto osvidEeni nahrazuje viechna dosavadni osvédéeni tykajici se tiidy A vydand pro ETICS / soutést ETICS
se stejnym obchodnim nazvem jake v tomto osvédéeni.

tajemnik

e



"weber

SAINT-GOBAIN

ES PROHLASENI O SHODE

V souladu se smérnici 89/106/ EHS
(Construction Products Directive)
Ve znéni smérnice 93/68/ EHS

Prohlasujeme, ze vyrobek

vnéjsi tepelné izola¢ni kompozitni systém (ETICS)

weber therm elastik mineral

divize WEBER
Vyrobce : Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Sidlo  : PoCernicka 272/96 108 03 Praha 10
ICO : 25029673

Vyrobna : Radiova ul. 3, 102 00 Praha 10

uréeny pro provedeni konegné povrchové Upravy stavby za Gcelem zvySeni
tep.odporu staveb

splfuje poZzadavky

Evropského technického schvaleni
ETA-08/0301 ze dne 30.1.2009

Seznam dokumentace
Evropské technické schvaleni ETA-08/0301, ze dne 30.1.2009, s platnosti do 29.2.2014, vydané
notifikovanou osobou & 1301, TSUS, n.o., pobocka Bratislava, Studena 3, 821 04, 1CO 31821987
- Certifikdt vnitropodnikovej kontroly 1301-CPD-0463, ze dne 12.3.2009, vydany notifikovanou
osobou &. 1301, TSUS, n.o., pobocka Bratislava, Studena 3, 821 04, 1CO 31821987

Petr Vina

vyrobkova legislativa

divize Weber

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

V Liberci dne 1.8.2011



® TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovand zkugebni laboratof, Autorizovand osoba. Notifikovand osoba, Certifikaéni orgén, Inspekéni orgdn
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notilied Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

CertifikaCni organ na vyrobky
Poboc¢ka 0200 — Ceské Budéjovice

vydava

CERTIFIKAT

¢. 020 - 028863

na vyrobek:

Balkoénovy systém - weber.podklad haft - penetra&ni natér
- weber.podklad A — penetraénl natér
- weber.bat opravna hmota — spadové vrstva
- weber.bat balkonovy (BP 404) — spadova vrstva
- weber.bat rapid BP 435 - spadova vrstva
- dilatagni mirelonovy profil, mirelonovy provazec
- terizol - hydroizola&nl hmota
- Kerdi-Keba - bandaZ
- BE-14 — t&snici pas
- balkénovy profil — oplechovanl
- weber.for flex - lepicl tmel
- weber for duoflex — lepici tmel
- weber for profiflex R LD - lepici tmel
- weber.color perfect - sparovacl tmel
- weber.color comfort - sparovacl tmel
- Dilex-Eke — dilata&ni ligta
- weber.color poly - trvale pruzny tmel

Zadateli:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber
IC: 25029673
adresa: Po&ernicka 272/96, 108 03 Praha 10
zakazka: Z 020 08 0569

Certifikaéni organ timto certifikatem osvédiuje, ze:
e  vyrobek byl podroben zkouskam simulujici zatizeni klimatickych podminek po dobu 10 let
«  uvzorku pfedmétného vyrobku zjistila shodu jeho vlastnosti s pozadavky konkretizovanymi
v lechnickém listu vyrobku Balkénovy systém a technické specifikaci €. 020-028881 ze dne 25. ledna 2013.
e systém kontroly kvality vyrobk(l odpovida technické dokumentaci a zabezpetuje, aby vyrobky uvadéne na trh
odpovidaly technické specifikaci;
Tento certifikal je vydan na zakladé protokolu o certifikaci vyrobku €. 020-028862 ze dne 31. ledna 2013 vydaného
TZUS Praha, s. p. - poboikou Ceské Budgjovice, ktery se pfedava Zadateli.
Protokol obsahuje zavéry zjistovani a podminky platnosti certifikatu.
Certifikat ma 1 pfilohu (1 strana), ktera je nedilnou soucasti certifikatu.
Platnost certifikatu do 31. ledna 2016 ~oxd UST

Osoba odpovédné za spravnost tohoto certifikéj:z%@\,.gém o;;ﬁ’@)
: .

/

7

Ing. Milan Palka

zastupce vedouciho certifikaéniho organu

0‘ A&
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Ceské Budgjovice, 31. ledna 2013 \%
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® TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. N

Technical and Test Institute for Construction Prague

Akredilovana zkusebni laborator, Autorizovand osoba, Notifikovana osoba. Certifikadni orgdn, Inspekéni organ
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Natified Body, Certification Body, inspection Body

Proseckd §11/76a, 190 00 Praha 8, Czech Republic

Priloha k certifikatu ¢. 020 — 028863

Podminky platnosti a pouzivani certifikatu:
1. Certifikat shody se musi pouzZivat pouze pro Ucely, pro které byl vydan.

2. Certifikat se vztahuje na uvedené materialy a pracovné technologicke postupy
doporuéené vyrobcem

3. Drzitel certifikatu je povinen:

a) informovat certifikatni organ o vSech zménach: modifikaci vyrobkl nebo
vyrobniho procesu, materidlovych zménach, zménach systému fizeni vyroby,
které maji vliv na shodu certifikovaného vyrobku;

b) oznamovat certifikaénimu organu zmény ve vlastnictvi, struktufe nebo vedeni;

c) vést zaznamy o vdech stiznostech tykajicich se neshody certifikovaného
vyrobku s poZzadavky pfislusné normy;

d) pfijmout vhodna opatfeni na odstranéni neshody a prijata opatfeni

dokumentovat;

e) na pozadani pfedlozZit certifikatnimu organu vyse uvedené zaznamy o
stiznostech;

f) umoznit certifikagnimu organu provadét periodicky dozor po dobu platnosti
certifikatu.

4. Certifikaéni organ provadi opakované hodnoceni vyrobku v pfipade, Ze dojde ke
zmé&né technickych specifikaci.

5. Platnost tohoto certifikatu je podminéna kladnym vyhodnocenim vysledkd dozord
obsaZenych ve zpravach certifikadniho organu a predanych drziteli certifikatu.

Tato pfiloha je nedilnou soucasti certifikatu &. 020 — 028863.

Ceské Budéjovice, 31. ledna 2013 Ing. Milan Palka
zastupce vedouciho certifikaéniho organu




Tatra

Fatra, a.s. Napajedla, tF. T. Bati 1541, PSC 763 61

udéluje
4
SpoleCnosti

|ZOLTECHNIK GZEGH s.r.0.

Ceské Budéjovice 4, Jana Milice 679

Na montaz hydroizolacnich foliovych systémi FATRAFOL

C, FATRAFOL

0 tomto prestiznim ocenéni prace uvedené montazni hirmy
rozhodla spolecnost Falra, a.s. Napajedia.

Ay
ia_% 7=
/5(,£~"7.¢;/

Ing. Ivo Hanacek
Generalni feditel Falra, as.

0172011



vyrobee. Fatra, a s, tf. Tomase Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech republic
CE prohlaseni o shodég, systém 2+, EN 13956:2006

ES — Prohlaseni o shodé

\ souladu s dircklivou EU &, 89/106/EHS Rady LEvropskych spoleéenstyi ve znéni dirchtiny
93/68/EHS. zakonem & 22/1997Sb a NV & 190/2002 Sb. ve znéni pozd¢)8ich zmén

Vyrobce: Fatra, a.s.

Misto vyroby - Napajedla, tf Tomase Bali 1541,PSC 763 61. Ceska republika

timio prohlasuje, ze vyrobek. FATRAFOL. 810

je ve shodé s normou  CSN EN 13956:2006 Hydroizolagni pasy a folie - Plastoveé a pryzove pasy

a folie na hydroizolaci stiech

V ramci poéatetnich zkousek byly ovéfeny tyto vlastnosti:

metoda B

Odolnost prots statickému zatiZeni

EN 12730 metoda B |

Vlastnost Zku$ebni norma Hodnoty pro jednotlivé tlouf'ky vyrobku |
,20mm | 1,50mm [ 2,00 mm

| Zjevné vady EN 1850-2 Vvhovuje

Primost N EN 1848-2 <50 mm

Rovinnost EN 1848-2 < 10 mm

Vodotésnost pro vodu v kapalném EN 1923 Vyhovuje

skupenstyvi, 10 kPa #) metoda B

Reakee na ohed EN 13501-1 tfida E

Chevani pfi vné)dim Egiaru ) P ENV 1187 Bioor (t1). Browr (£3)

Odolnost prot: odlupovani ve spoji EN 12316-2

podcl/napfic . B 2260 N/SOmm /2 260 N/SOmm
Odolnost spoje ve smyku EN 12317-2
. podcl/napfic > 900 N/50 mm / 2 850 N/50 mm
Pevnost v tahu EN 12311-2
podél > 1000 N/30 mm

- napfic > 950 N/30 mm .

Taznost metoda A
. podélmapfié >15%/2 15 %

Odolnost proti narazu EN 12691 Protl 1.2 mm vyhovuje 1000 mm

~ mctoda A Ostati tl -vwhowuje 1250 mm
EN 12691 wwhovuje 2000 mm

wvihovuje20kg

| difuzniho odporu p

QOdolnost proti protrhavani EN 12310-2
~ _ ___ _ _ podél/napfic | >180N/2 180N
Rozmérova stilost | ENI1107-2 max.+03%
Olicbnost za nizkyeh teplot EN 405-5 <-25°C o
Vystaveni UV zateni. zvvéené teploté EN 1297 vvhowuje. tfida 0
nyodée _ i
Propustnost vodni pary - faktor B EN 193] 21000 £ 3000

LAY
v

TFolicvvhovai | zkusehnimu tlaku 60 kPa.

Y Lolie 1 TTR FOL 510,11 dosalia podle BS 376-3 1938 v dané shladbe siresinho plasie Maxifihacm stupen L



Technicky popis vyrobku a jeho pouziti na stavbé

FATRAFOL 810, je stiedni folie na bazi PVC-P vyztuzena polyesterovou mtizkou Odolava UV zafeni a
miize byt vystavena pfimym povétrnostnim vliviim. Folie Fatrafol 810je vyrobena valcovanim

Varianta s oznatenim AA ma zvyéenou pozami odolnost Folie je urcena predevsim k provaden
jednovrstvych poviakovych krytin plochych strech. mechanicky kotvenych k podkladu, bez zatézovaci
vrstvy Mozno ji pouzit i pro stiechy pritizene

Nazev a adresa notifikovaneho certifikaéniho organu’
Notifikovans osoba €. 1390 Centrum stavebniho inzenyrstvi, a s. Praha, pracoviste Zlin, K Cihelné 304,
764 32 7hin - Louky. Ceska republika. 1C CZ 45274860, zastoupena ing Petrem Kugerou, 8¢,

zastupcem notifikované osoby

ES Centifikat fizeni vyroby gislo:
pro Fatrafol 810. certifikat systému fizeni vyroby ¢. 1390-CPD-0026/06/Z

Podminky a doba platnosti certifikatu: - Kontrola vyroby 1x rogné, certifikat na dobu neurcitou

Jiméno: - - o b R c ]

Ing. Ivo Spacek i Rl ]

Funkce 1|
o O8d

vedouct odboru kvality a ZP Fatraas. B FlFatr;B’ oy - _J

Datum. ykin |
763 61 Napajedia

E T i |



Vyrobce sty mtra@

polystyren

STYROTRADE, a.s.
Cakovicky 99
250 63 p.Mratin
IC: 26152924

vydava

ES PROHLASENIi O SHODE &.ST- 09

na vyrobky
Tepelné izolaéni desky z pénového polystyrenu EPS 200S Stabil

EPS 200S Stabil; EPS-13163-T1-L1-W1-§1-P3-DS(70,-)1-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5

Reakce na ohefi: tfida E
Souginitel tepelné vodivosti Aggge [W/MK] 0,034
Napéti v tlaku pfi 10% stlageni 200 kPa

Pouziti vyrobku : Tepelné izolaéni desky urené pro ploché stfechy vysoce zatizene a pro
vysoce zatizené podlahy a plovouci podlahy bez Gtlumu hluku. Dale Ize tyto tepelné izolagni
desky pouzit pro izolace ikmych stfech ( izolace umisténa nad, mezi i pod krokvemi ),
podkladni vrstvy plochych stiech a ploché strechy s b&Znym zatiZzenim, zavéSené podhledy,
izolace obvodovych stén ( vnitini izolace, izolace mezi zdi a pfizdivkou, izolace mezi zdi a
mechanicky upevnénou kryci vrstvou,izolace pod terénem s i bez izolace proti vodé ).

Timto prohlasenim potvrzuji, Ze uvedeny typ vyrobku odpovidé pozadavkim pfilohy za normy
ZA GSN EN 13163 a je za podminek vyse ureného pouZziti bezpecny.
Pro vyrobek nejsou vyrobcem stanoveny zvlastni podminky pro jeho pouziti.

Posouzeni shody bylo provedeno podie NV 190/2002 Sb., § 5, odst. 1 pism. B) v souladu se
Smérnici Rady 89/106/EHS, piil.&. lll, odst.2, bod ii)smérmnice o stavebnich vyrobcich (CPD)

V souladu s vyse uvedenym postupem posouzeni shody byl na vyrobek vydan Protokol o
zkousce typu vyrobku ¢islo 1020-CPD-020016355. Protokol vydal Technicky a zkuSebni Ustav
stavebni Praha s.p., Prosecka 811/76a,190 00 Praha 9- Prosek, pobotka Ceské Budgjovice.
Autorizovana osoba 204, Notifikovana osoba 1020.

V Gakoviékach 20.10.2008

Osoba opravnéna jednat za vyrobce : Urban David

Styrotrade, a.
Cakovicky

250 63 p
1G0: 26152924~ DIE: CZ28152824
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PROHLASENI O SHODE

vydané

pe § 13 odst. 2 zakona &. 22 / 1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné

nékter?ch zakonu a § 8 nafizeni viady & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.

Vyrobce:

D PLAST a. s.

Luzkovice 206, 763 11 Zlin
Provozovna Miadcova €. 1, 760 01 Zlin
1CO: 00544752

potvrzuje, Ze na stavebnim vyrobku Viplanyl (kotvici a dokonéovaci prvek pro hydroizolacni folie
na bazi PVC, oplechovani okapl stfech, balkénd, stfe$nich uzlabi, fims, podokenikd apod.)
bylo provedeno posouzeni shody viastnosti s pozadavky technickych pfedpist a to stanovenym
postupem posouzeni shody

a prohlasuje,

#e vlastnosti uvedeného stavebniho vyrobku splfiuji pozadavky stanovené v nafizeni viady C.
163/2002 Sb. Stavebni vyrobek je za podminek uréeného pouziti bezpeény. Byla pfijata
opatfeni, kterymi je zabezpetena shoda vSech vyrobk( uvadénych na trh s technickou
dokumentaci a se zakladnimi pozadavky na vyrobek.

Posouzeni vydala auterizovana osoba:

Institutu pro testovani a certifikaci, a.s.

Autorizovana osoba €. 224

764 21 Zlin

ICO: 47910381

Certifikat €.: 05 0714 V/IAO/a

Stavebni technické osvéd&eni: STO-AQ 224 - 2077/2005/b s platnosti do 31. 12. 2014.

Pro posouzeni shody byly pouzity nasledujici zkuSebni normy:
PN 752-0313-02

PZN 1301-98

PZN 1306-98

PZN 1308-98

PZN 1312-98

CSN 64 0770

CSN EN 1465

Ve Zling dne: 9. 12. 2011

D PLAST a.s., Luzkovice 206, 763 11 Zlin, Czech Republic, tel.: +420 577 610 111, fax: +420 577 610 170, e-mail: info@dplast.cz
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autorizované montazni firmy

FIRMA

OKNOTHERM"®

solidnost rodinné firmy

OKNOTHERM spol. s . 0., Linecka 377, 382 41 Kaplice, 1C 46678352
vyrobce plastovych, hlinikovych a dievénych otvorovych vyplni

timto certifikatem autorizuje firmu

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
Jana Milice 679
370 01 Ceské Budéjovice

ICO: 25151541
DIC: CZ 25151541

K montaznim a ostatnim pracim, které souviseji s instalaci jejich vyrobkl véetné
dodavaného pfislugenstvi. Prohladuje, Ze autorizovana montazni firma
byla sezndmena se Smérnici pro pfipravu, fizeni a kontrolu montazi a Technologickeého
postupu montéze otvorovych vyplni. Tyto dokumenty jsou soucasti interni dokumentace dle
} normy
CSN EN ISO 9001:2001, CSN EN I1SO 14001:2005.

9—»\7 AR

Ing. Jifi Stfibrny
vykonny feditel

CENTRUM ENERGETICKE
NAROENOSTI DOMU
Platnost certifikatu: 31.1.2018

CERTIFIKAT 1}
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solidnost rodinné firmy

 OKNOTHERM® C €>

PROHLASENIi O VLASTNOSTECH

ECONOMIC / O-BD / 2014-01

Vyrobce

OKNOTHERM spol. s r.o.
Kaplice, Lineckd 377, PSC 382 41
Ceska republika
IC: 466 78 352

na vyrobek

Plastova okna a balkénové dvefe ECONOMIC,
profilového systému VEKA SOFTLINE 70 AD,

pro zamyslené pouiiti

do bytovych, obanskych a priimyslovych budov, na které se nevztahuji poZadavky poZérni odolnosti
a kouFotdsnosti. Jsou uréeny pro denni osvétleni a pfirozené (pfimeé) vétrani vnitfnich prostor budov. Pinii funkce
tepelné& izola&ni, zvukové izolagni, ochranné proti nepfiznivym Ggink&m povétrnostnich vliviim. Balkénové dvefe
kromé toho umoZniuji prichod na balkon, lodZii nebo terasu.

Vyrobky musi byt instalovany v souladu s ndvodem na montaZ obsaZenym v dokumentaci vyrobku, jinak nejsou
zajistény nize uvedené vlastnosti vyrobku.

Posuzovéni a ovéfovani stalosti vlastnosti vyrobku

je provedeno dle harmonizované normy CSN EN 14351-1+A1 Okna a dvefe - Norma vyrobku, funkéni vlastnosti -
Cast 1: Okna a vn&j¥l dveFe bez vlastnosti pozarni odolnosti a/nebo koufotésnosti, vydana v Unoru 2011,
systémem prokazovani shody 3.

V souladu s vy3e uvedenym postupem prokazovani shody byl na vyrobek vydan

Ozndmenym subjektem &. 1390 — Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., Praha, pracovisté Ziin — K Cihelné 304,
Zlin — Louky, PSC 764 32, Protokol o po&ateéni zkousce typu &. 1390-CPD-0223-07/Z ze dne 2.11.2007
a Rozhodnuti & 3/1390-CPD-0223-07/Z o dopiné&ni hodnot soutinitele prostupu tepla U, ze dne 14.9.2009
a oznamenym subjektem — Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s., Prazska 16, Praha, psC 102 00,
Protokol o zkougce €. 1925 — Stanoveni fyzikdlnich vlastnosti ze dne 2.8.2010.

9 o




( Vlastnosti plastovych oken a balkénovych dveii ECONOMIC, jsou uvedeny v nasledujici tabulce: \

Harmonizovand
technickd specifikace
Odolnost proti zatizen! vétrem — prihyb rdmu Tfida C SN EN 14351-1+A1

Ttida 4
pro vyrobky vyjma niZe uvedenych
Trida 3
Odolnost proti zatiZeni vétrem — zku3ebni tlak balkénové dvefe jednokiidlé a dvoukfidlé CSN EN 14351-1+A1
Trida 2
balkénové dvefe jednokfidlé a dvoukiidlé
s prahem
Tfida 9A
pro vyrobky vyjma niZe uvedenych
Tfida 7A
okno dvoukfidlé,
balkénové dvefe jednokfidlé a dvoukfidlé

Zékladni charakteristiky Vlastnost

Vodotésnost — nestinéné (metoda A) €SN EN 14351-1+A1

Trida 4A
balkénové dvefe jednokiidlé a dvoukfidlé
s prahem
VodotBsnost — stinéné (metoda B) npd CSN EN 14351-1+A1
Nebezpeéné latky neohsahuje CSN EN 14351-1+A1
Unosnost bezpeénostnich zafizeni vyhovélo €SN EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti npd €SN EN 14351-1+A1

Uve=12 W/mkK %)

Uy =097 W/mK ?) CSN EN 14351-1+A1

Soutinitel prostupu tepla %)

Soutinitel prostupu tepla ) Uw=1,1 W/mK €SN EN 14351-1+A1
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor 63 Y 3
e E e
(celkovy Cinitel prostupu sluneéni energie} g ") 50 % CSN EN.14351-140d
diaéni vl j— 1
Rav |acn’1 \: a'stnostl » 80 2} €SN EN 14351-1+A1
svételny Einitel prostupu v "~ ) 71 3
Pravzdusnost Trida 4
pro vwrobky vyjma niZe uvedenych SN EN 14351-14A1
Trida 3

balkénové dvefe s prahem

Poznambka:

*) - Soutinitel prostupu tepla celého okna je proveden vypoétem dle normy €SN EN I1SO 10077-1 pro jednokFfidlové okno velikosti
1230 x 1480 mm. Uvedena hodnota plati se zasklenim (v cele ploZe kFidla) izolaénim dvojsklem &i trojsklem.

**) - Soutinitel prostupu tepla celého okna je proveden zkouskou dle normy CSN EN 12567-1 pro jednok¥idlové okno. Uvedend hodnota

plati se zasklenim (v cele ploge kfidla} izolaénim dvojsklem Ug=1,1 W/m2K, ve slozeni 4-16-4 s distanénim rameckem Chromatec
Ultra F nebo TGI. Tepelné vlastnosti — soucinitel prostupu tepla zaskleni je stanoven dle normy €SN EN 673.

“*) - Radiaéni vlastnost — solérni faktor a svételny &initel prostupu je stanoven dle normy €SN EN 410 pro zaskleni izolaénim dvojsklem
gitrojsklem dle pouzitého zaskleni ve vypottu souginitele prostupu tepla celych dvefi. V piipadé pouZiti jiného typu zaskleni (izolagni
sklo, vypli) jsou hodnoty proménné a zavislé na typu pouzitého zaskleni.

B - Pro zaskleni poutito izolaéni dvojsklo s Ug = 1,1 W/mK, ve sloZeni 4-16-4 s distanénim rameckem Chromatec Ultra F nebo TGl
Tepelné vlastnosti — souginitel prostupu tepla zasklenf je stanoven dle normy SN EN 673.
2) . Pro zasklenf poutito izolagni trojsklo s Ug = 0,7 W/m?K, ve sloZeni 4-12-4-12-4 5 distanénim rameékem Chromatec Ultra F nebo TGl

Tepelné vlastnosti — soutinitel prostupu tepla zaskleni je stanoven dle normy €SN EN 673.




s R

Vyrobce méa zaveden a udrZovan systém managementu kvality a systém environmentalniho managementu
v souladu s poZadavky EN ISO 9001:2008, EN 1SO 14001:2004.

Vlastnosti plastovych oken a balkénovych dvefi ECONOMIC jsou ve shodé s viastnostmi uvedenymi v tabulce.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydéva na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem.

V Kaplici 1.6.2014

. Jifi Jeiek
azer kvality

IC: 46678352 ; DIC: CZ46678352
Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s. ; €islo Uctu: 204157077/0300
Spolegnost je zapséna v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich, oddil C, vloZka 1503
www.oknotherm.cz

/ OKNOTHERM, spol. s r.o. ; Kaplice, Linecka 377, psC 382 41 \
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

ES CERTIFIKAT SYSTEMU >
RiZENi VYROBY

evidenéni éislo 1017 — CPD — 05.538.466

V souladu se smérnici 89/106/EHS Rady Evropskych spoletenstvi ze dne 21. prosince 1988 o
sblizovani pravnich a spravnich predpist Elenskych statl tykajicich se stavebnich vyrobk(
(smérnice o stavebnich vyrobcich — CPD), ve znéni smémice 93/68/EHS Rady Evropskych

spoletenstvi ze dne 22. Eervence 1993 a v souladu s nafizenim viady Ceské republiky . 190/2002
Sb. v platném zné&ni, notifikovana osoba €. 1017 potvrzuje, Ze stavebni vyrobek:

Ocelové konstrukce tfidy provedeni do EXC 2 dle EN 1090-2
ktery uvedla na trh spole€nost

ARS STEEL s.r.o.
namésti 14. fijna 1307/2,
CZ - 150 00 Praha 5 - Smichov
IC: 28037286

a byl vyroben
Doudlevecka 374/3
CZ - 301 00 Plzen

je u vyrobce podrobovan po&ateénim zkouskam typu vyrobku a fizeni vyroby a dal§im zkouskam
vzork( odebranym v mist& vyroby pfedepsanym zplsobem  a Ze notifikovana osoba €. 1017

TUvV sUD Czech s.r.o.

provedla pocateéni inspekci v misté vyroby a systemu fizeni vyroby a vykonava priibézny dohled,
posuzovani a schvalovani systéemu fizeni vyroby.

Rozsah SRV: vyroba, monté:

Tento certifikat prokazuje, Ze byla uplatn&na vechna ustanoveni tykajici se posuzovani systému
fizeni vyroby popsaného v pfiloze ZA nommy

EN 1090-1:2009
a e vyrobek splfiuje véechny pfedepsané pozadavky.

Tento certifikat byl poprvé vydan a ziistava v platnosti, pokud se podminky stanovené
v harmonizované technické specifikaci, na niz byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté
vyroby & systém fizeni vyroby vyrazné nezméni.

Zacatek platnosti: 16.02.2012

Poznamka: Rozsah platnosti je uveden v pfiloze, ktera je nedilnou sougasti
tohoto certifikatu

V Praze, dne 16.02.2012

za Notifikovanou osobu 1017

TUOV SUD Czech s.r.0. @ Novodvorska 994 e 14221 Prague 4 e Czech Republic e cerlificatiol
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TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zkuéebni laboratof, Autorizovana osoba, Certifikaéni organ, Notifikovana osoba, Inspekéni organ
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 29/2006
Pobocka 0700 — Ostrava

vydava
podle ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych
zakon, v platném znéni, a § 2 a 3 nafizenl viady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb.

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI |

[ &.070-043871 |

na vyrobek:

Hlinikové zabradli
typ / varianta:  AluClick

Zadateli:
DuoTech, s.r.o.

I I€: 27166180

adresa: Vodarenska 455, 273 61 Velka Dobra

vyrobce: DuoTech, s.r.o.

IC: 27166180

adresa: Vodarenska 455, 273 61 Velka Dobra

vyrobna: DuoTech, s.r.0.

adresa: Motidlanska 227, 272 03 Kladno Dubi
| zakézka: 2070120305

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédenim osvédduje Gdaje o technickych
viastnostech vyrobku, jejich trovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim poZadavkim
uvedenym v pfiloze €. 1 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve zn&ni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb.
Osvédéeni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

Pocet stran stavebniho technického osvédéeni vEetné strany titulni: 4

Zpracovatel tohoto stavebniho technickeho osvédéent:

Ing. Katefina Janalikova
vedouci posuzovatel

Platnost osvédéeni do: 30. listopadu 2015

Osoba odpovédna za spravnost tohoto stavebniho technického osvédéeni:

- i A 3
VRN AT S
N PO N

)\

Razitko autorizované osoby 204 f ‘
Ostrava, 6. listopadu 2012 ' / Ing. Vojtéch Sebek
o ‘ zastupce vedouciho autorizovang osoby

S bkt y,
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1. Popis vyrobku a vymezeni zpUsobu jeho pouZiti ve stavbé:

Hiinikové zabradli ,AluClick® vyrabi DuoTech, s.r.o. z hlinikovych protlacovanych profili
dodavanych firmou Constellium Extrusion Décin s.r.o. Hlinikoveé profily jsou vyrobeny ze slitiny
EN AW-6063 stav T6 dle €SN EN 573-3 na specidlnich matricich, které jsou v majetku
vyrobce zabradli. Jednd se o svafovana hlinikova zabradli vyuzivana hlavné pro lodZie,
balkény, terasy apod.

Hlinikové zabradli AluClick je vyrabéno ve variantach pro rovné lodZie, nebo pro oboustranné
gastecné predsunuté lodzie, kdy je mozno vyuzit ruznych tvarovych a uhlovych variant
konstrukce zabradli (napf. typ U, L, nebo atyp). Zabradli je opatieno bud sklené&nou vyplini
(bezpeénostni vrstvené sklo), nebo ty&ovou vyplini z Al profild, pfip. jejich kombinaci.
Jednotlivé prvky hlinikovych profili jsou vyrabény dle zpracované vykresove dokumentace.
Pro jednotlivé typy hlinikovych zabradli AluClick jsou zpracovany statické vypocty v souladu
s Eurokaody.

Kotveni zabradli je provedeno chemickymi kotvami pres zavitové tyce, které jsou uchyceny do
konstrukce budovy.

Povrchova Gprava hlinikového zébradli AluClick je provadéna komaxitovanim (praskovou
Gpravou) pro venkovni pouZiti v barevnych odstinech dle pozadavkl zakaznika.

Viyrobky se pouzivaji jako kovove nebo kombinované ochranné zabradli v objektech
pozemnich staveb, (dodavané na stavbu ve formé dilch).

2. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zpusobu jejich posouzeni:

Tab. 1: Sledované vlastnosti hlinikového zabradli ,AluClick®

Pocet > i .
& Sledovana vlastnost Zkugebni postup | vzorkd Pozadovana (P)/ ?S)klarcvané droveri
CcC|D
D: Staticky vypocet
Mechanicka pevnost a stabilita CSN 73 2030 die GSN EN 1991-1-1
1 |(veetne zatizeni razem) ¢SN732035 | 3|1 CSN EN 1999-1-9
CSN 74 3305 Doklady o jakosti pouzitych

materidl( (vyplné ...)

2 |Rozmeéry a jejich tolerance CSN 73 0212-5 3|1 D: vykresova dokumentace vyrobce

P: CSN 74 3305
GSNEN 10903 | 1| 1 D: vykresova dokumentace vyrobce

Roztete otvorll u $roubovanych

3 la nytovanych konstrukci P: CSN 74 3305
Vyska a provedeni
4 | herichsvard CSN EN 1090-3 | - | - |Nazakladé zpracované WPS
5 |Ochrana proti korozi - - | - [Pozn. 1)
Druh a mechanické viastnosti D: EN AW-6063 stav T6
6 |pouzitého materialu CSNENISO6892-1| 3 | 1 |3 CSN EN 755-2, tab.42
- |Chemické slozeni slitiny sstidooaoa | 4 | 4 |P:ENAVCHDRA stav 16

dle CSN EN 573-3, tab.6

Mezni rozméry zabradli (vySka
zabradli v zavislosti na hloubce | sgN 73 0212-5
g |volného prostoru, mezery

v zabradli v zavislosti na druhu CSN 74 3305
provozu

Poznamka: C — certifikace vyrobku (§ 6); D — dohled nad certifikovanym vyrobkem (§ 6)
1) Sledovana viastnost ,ochrana proti korozi“ neni relevantni vzhledem k materialu - Al slitina

3 | 1 |P: CSN 74 3305
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3. Zajisténi systému fizeni vyroby:

Pozadavky na SRV jsou uvedeny v piiloze ¢. 3 k nafizeni viady &.163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.

4. Podklady pfedlozené zadatelem:

Zadost o vykon &innosti autorizované osoby
Technologicky postup vyroby hlinikového zabradli AluClick

Staticky posouzeni typového zabradli pro lodZie modulove Sife 6,00; 4,00 a 3,00m,
provedl Ing. Eva Svobodova — Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, statiku a
dynamiku staveb, CKAIT 0003769 (zpracovani pro jednotlivé typy zabradli) z dubna 2012

ES Prohlageni o shod& pro bezpeénostni vrstvené sklo dle CSN EN 12543, vydal 1ZOS
S.I.0.

Doklady o odborné zpusobilosti svafecskeho dozoru
Doklady o odborné zplsobilosti svarecu

Kvalifikaéni postupy svarovani WPQR zpracované dle CSN EN ISO 15614-2 a postupy
svarovani WPS zpracované dle CSN EN 15607

Zpusobilost od dodavatele povrchové ochrany ,ALBIXON a.s. pro procesy lakovani,
chemickou a mechanickou Upravu materialu a povrchovou Upravu systéemem DECORAL
Dokumentace systému fizeni vyroby:

- Smérnice PQ ,Pozadavky na jakost pfi tavném svafovani kovovych materiali”

- Smérnice ,Kontrola jakosti*

- Smeérnice pro ovéfovani a kalibraci

- Manual pro Gdrzbu a uzivani systémoveho hlinikového zabradli

- Plan udrzby a navody na obsluhu

- Jmenovani svafeéskeho dozoru z 30.7.2012 a Smlouva s externim svafecskym dozorem
z1.8.2012

- Zaznamova dokumentace

5. Pfehled pouzitych technickych pfedpisi, technickych norem a
dalSich dokladu:

Interni predpis ¢.0000A060 JZpracovani a vydani STO, vyuziti cizich podklad(”, vydany
TZUS Praha,s.p.

TN 04_02_05a ,Konstrukéni kovové stavebni dily - Konstrukéni kovove a kombinované
dilce a prvky (dilce kovového nebo kombinovaného ochranného zabradli).”
CSN 74 3305 ,Ochranna zabradli”

CSN EN 1090-3 ,Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cast 3:
Technické pozadavky na hlinikove konstrukce"

CSN EN 1991-1-1 ,Eurokod 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni -
Objemoveé tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb”

GSN EN 1999-1-1 ,Eurokod 9: Navrhovani hlinikovych konstrukci - Cast 1-1: Obecné
pravidla pro konstrukce ”

€SN EN 755-2 ,Hiinik a slitiny hliniku_- Lisované tyce, trubky a profily - Cast 2:
Mechanické viastnosti* d P

GSN EN 573- ,Hlinik a slitiny hli{,ﬁig{tj- Chemicke slozeni a druhy tvarenych vyrobkii - Cast
3: Chemickeé sloZeni a druhy vyrebki* :
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o CSN 73 2030 ,Zatézovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spoleéna ustanoveni”
s CSN 73 2035 ,Zkouseni stavebnich dilct na zatiZzeni razem”

e« (SN 73 0212-5 ,Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti. Cést 5: Kontrola
presnosti stavebnich dilcd”

e CSN 73 1411 ,Roztede, roztetné ¢ary, priméry Sroubl nebo nytl a téZistni osy pro
§roubové a nytoveé spoje”

o CSN EN ISO 6892-1 ,Kovové materidly - Zkouseni tahem - Cast 1: ZkuSebni metoda za
pokojové teploty”

e CSN 42 0602 ,Nezelezné kovy a jejich slitiny. VSeobecné poZzadavky k metodam
chemického rozboru”

6. Ovérovaci zkousky:

Pro vystaveni stavebniho technického osvédCeni nebyly provadény ovérovaci zkousky.

7. Uprfesiujici pozadavky pro posuzovani shody:

o \/yrobek je zarazen do pfilohy &. 2, skupina 4 pof.€.2 podle nafizeni viady €. 163/2002
Sb., ve znéni NV & 312/2005 Sb. zakonu CR a piedepsany zplsob posouzeni shody
odpovida § 6 uvedeného nafizeni. Vyrobce zajiStuje systém fizeni vyroby v souladu
s pozadavky § 6 odst. 1, pism. ¢) uvedeného nafizeni.

e Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedenkrat roéné.

1T
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TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zkudebni laboratof, Autorizovana osoba, Certifikaéni organ, Notifikovana osoba, Inspekéni organ
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body

Certifikaéni organ na vyrobky
Poboc¢ka 0400 — Teplice
vydava

CERTIFIKAT

| & 040-042498 |

na vyrobek:
Bezramovy, posuvné-otoény zasklivaci systém IVETA

Zadatel:

DuoTech s.r.o.

IC: 27166180
Adresa: Vodarenska 455, 273 61 Velka Dobra
Vgrobce: DUOTECH s.r.o.

: 27166180
Adresa: Vodarenska 455, 273 61 Velka Dobra
Vyrobna: Kladno
Adresa: Moéidlanska 227, Kladno - Dubi
Zakazka: 27040120183

Certifikacni organ timto certifikétem osvédéuje, Ze:
e u vzorku predmétného vyrobku zjistila shodu jeho vlastnosti s pozadavky konkretizovanymi
technickou specifikaci:
CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatizeni —
ZatiZeni vétrem
CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb
staticky vypodet dle eurokédi pro mezni uspofadani
vyrobni dokumentace konkrétni zakazky
e systém fizeni vyroby odpovida technicke dokumentaci a zabezpeéuje, aby vyrobky uvadéné na
trh odpovidaly technicke specifikaci;
Tento certifikat je vydan na zakladé protokolu o vysledku certifikace vyrobku &. 040-042360 ze dne
16. listopadu 2012 vydaného TZUS Praha, s. p. - pobo&kou Teplice, ktery se pfedava zadateli.
Protokol obsahuje zavery zjistovani a podminky platnosti certifikatu.
Certifikat ma 1 pfilohu (1 strana), ktera je nedilnoﬁ‘;t?uca{stl certifikatu.
Platnost certifikatu do 30. listopadu 2015“‘“ .7”. \
Osoba odpovédna za spréavnost tohoto,certlﬂkatu 2 5

r‘«.a‘
5\

Teplice, 16. listopadu 2012

J
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V 3048
CERTIFIKACNI ORGAN ¢&. 3048

akreditovany Ceskym institutem pro akreditaci. 0.p.s.
Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s.
10221 PRAHA 10, Prazska 16

vydava

CERTIFIKAT

¢. CO/C-100D -2013/P

Tento dokument nahrazuje Cerfifikdt & COC-100C- 2010/P ze dne 5. 1. 2010, a 1o - duvodu prodiouieni

plainosti.
Na virobek - Pridavné zaskleni pro lodZie domu OPTIMI - KVADRO
Pribklasovatel : OPTIMI spol. s r.o.
Dubeéska 4/74, 100 00 Praha 10
1CO © 65411978
I'yrohee © OPTIMI spol. s r.o., Dube&ska 4/74, 100 00 Praha 10

Timto centifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku
- mechanicka pevnost a stabilita
- pozarni bezpetnost
- hygiena a ochrana zdravi
- ochrana proti hluku
- Gspory energie na vytapéni
s ustanovenimi CSN EN 1991-1-1, CSN 73 0810, (SN 73 0834, CSN 73 0532 a CSN 73 0540 - |
az 4.
Certifikat je vydan v rozsahu akreditace udélené CIA osvedenim ¢ 5542013 z¢ dne 7. Hjna
2013 na zakladé protokolu o certifikaci ¢. CO/ CP - 100D — 2013 /P.
Datum vydani : 15.11. 2013
Platnost dokumentu do : 15.11. 2017

Platnost certifikditu  je podminéna periodickou kontrolou rozhodnych  vlastnosti
certifikovancého vyrobku dle dozorovaci smlouvy ¢, CDS 001.

P

L R " -

Ing. Petr Kuéera, CSe
feditel certifika¢niho organu

razitko:




PROHLASENIi O SHODE

Dovozce Amos Home Studio, s.r.o.
Zeleny Pruh 109/1091
140 00 PRAHA 4
CESKA REPUBLIKA

ICO 28196 511
DIC CZ 28196 511

Vyrobek Vnéjsi hlinikové parapety profilované s povrchovou tpravou typ PB/PH 090-400

Vyrobce:

Tonava a.s.

Havlickova 437

542 32 Upice

Ceska republika

Popis, posouzeni shody

Venkovni parapety jsou vyrobeny ze slitiny AlMgSi s moznosti montaze pfed zhotovenim omitky nebo jiz po
provedene omitce. Vyrobek slouZi k dokonalému vedeni destové vody a je uréen pro pouziti, na ktera se nevztahuji
poradavky na pozarni bezpecnost. Parapety jsou dodavany v Sifce 90 — 400mm), délce 6000mm a tloustce 1.0 mm.
Vyrobek dle zakona ¢. 22/1997 Sbirky ve znéni pozdéjsich doplnéni spliiuje pozadavky dle nafizeni viady & 168/97.
170/97. 173/97 a 293/2000 Sbirky ve znéni pozdéjsich dopinéni. Posouzeni shody bylo provedeno ve smysiu § 12,
odstavec 4a) zakona.

Vyrobce prohlasuje, Ze uvedeny produkt je za podminek béZzného pouZiti a v souladu s montaznimi a technickymi
pokyny bezpecny.

Veskeré doklady od subdodavatell jsou zalozeny v TONAVA, a.s.

Na dodavany material bylo vystaveno dodavatelem ujisténi o existenci prohladeni o shodé ve smylsu zakona
¢ 22/1997 Sbirky ve znéni pozdéjsich doplnéni.

Zarizeni vyhovuje pozadavkum, kladenym na obdobna zafizeni.

Pri vyrobé je platnovan system fizeni kvality, kterym je zabezpeéena shoda vSech vyrobku, uvadénych na trh.

Prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, ze vyrobek spliiuje uvedenou shodu

AMOS HOME STUDIO s.r.0

Zeleny Pruh 109/1091, 140 00 Praha 4
Skiad: Kyslikova 1984/4, 143 00 Praha 4
ICO: 28196511, DIC: CZ28196511
)

/8
-7 g’ ~—

V Praze dne: 7.1.2008 Povéfena osoba: ........,, PR s R R AT
" Pavel Hurta
Jednatel spole¢nosti




PROHLASENiIi O SHODE

Dovozce Amos Home Studio, s.r.o.
Zeleny Pruh 109/1091
140 00 PRAHA 4
CESKA REPUBLIKA

ICO 281 96 511
DIC CZ 28196511

Vyrobek Vnéjsi hlinikové parapety tazené pro exteriér s povrchovou tpravou

Popis, posouzeni shody
Popis, posouzeni shody ve smyslu §12 odstavce 4a)zakona ¢.22/1997:

Venkovni okenni parapety s povrchovou upravou jsou vyrobeny z hlinikove slitiny AIMgSiO,5 F22 metodou extruze
Povrchova Uprava komaxit nebo elox.
Parapety jsou dodavany v délkach 6000 — 6500mm a Sifkach od 50mm do 360mm.

Vyrobek dle zakona €.22/1997 Sbirky ve znéni pozdéjsich dopinéni splfiuje pozadavky dle nafizeni vlady
¢ 163/2002 sb.
Na vyrobek se nevztahuji pozadavky na pozarni bezpecnost.

Vyrobek vyhovuje pozadavktm kladenym na obdobna zafizeni.

Dovozce prohlasuje, ze uvedeny vyrobek je za podminek bézného uziti a v souladu s montaznimi technickymi
podminkami bezpecny.

Prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost, ze vyrobek spliiuje uvedenou shodu

AMOS HOME STUDIO s.r.0
Zeleny Pruh 109/1091, 140 00 Praha 4
Sklad: Kyslikova 1984/4, 143 00 Praha 4
1C0: 28196511, DIC: CZ2819651 1

@
LI

V Praze dne: 7.1.2008 Povérena osoba: ... o pssrvesvarspssesy s :
Pavel Hurta

Jednatel spolenosti
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Seznam vybranych realizovanych objekti v lokalité — Praha, Stredni Cechy

Adresa Objem v K¢ bez | Obdobi
DPH
Hekrova 810 — 811, Praha 5871 000,- | 06/2017-08/2017

Werichova 981, Praha 12 413 000,- | 06/2017-11/2017
Chalabalova 23-25, Praha 5609 000,- | 08/2017-10/2017
Hlivickd 415 — 427, Praha 18 984 000,- | 06/2017-12/2017
Na Skalkach 950, Neratovice 9991 000,- | 04/2017-08/2017
Piskova 1959 — 1962, Praha, Il.etapa 3952 000,- | 03/2016-06/2016
Svobody 1031, Tiebor 6279 000,- | 03/2016-06/2016
Cimicka 92 — 96, Praha 10 489 000,- | 08/2016-12/2016
Vréovicka 60 — 62, Praha 18 859 000,- | 06/2016-12/2016
U Jezera 2039 — 42, Praha 20391 000,- | 05/2016-11/2016
Bryksova 944-945, Praha 2 300 000,- | 11/2015-02/2016
K¥ivoklatska 527, Praha 11 700 000,- | 09/2015-02/2016
Stfecha CT, Praha 600 000,- | 10/2015-12/2015
Doldkova 798-803, Praha 8 300 000,- | 09/2015-01/2016
Sild. Pod Ralskem 590-594, Mimori 12 500 000,- | 08/2015-06/2016
Jana Masaryka 1302, Vlasim 8 100 000,- | 07/2015-03/2016
Pi¥kova 1959-1962, Praha, l.etapa 11 600 000,- | 05/2015-11/2015
AC Dojacek, Praha 3 600 000,- | 04/2015-10/2015
Bellu$ova 1805-1807, Praha 770 000,- | 04/2015-06/2015
Lannova ti. Ceské Budéjovice 48 000 000,- | 02/2015-11/2015
Frydecka 441, Praha 18 070 000,- | 07/2015-11/2015
B. Némcové 859,860, Milevsko 5000 000,- | 04/2015-08/2015
CT Kavéi Hory, Praha 2 400 000,- | 08/2014-10/2014
CZ a.s. Povaiska 270, Strakonice 9 000 000,- | 04/2014-11/2014
Ke Skole 863, 864, Mni$ek pod Brdy 1 500 000,- | 03/2014-07/2014
Kahovské 1705-1706, Praha 5 800 000,- | 10/2014-12/2014
Stichova 589-590, Praha 6 500 000,- | 07/2014-09/2014
Na Okrouhliku 23-25, Praha 2 550 000,- | 03/2014-05/2014
Velké Ohrada 2492-2497, Praha 16 250 000,- | 03/2014-10/2014
Heranova 10, Praha 3 100 000,- | 07/2014-09/2014
Klobouénicka 15, Praha 4 050 000,- | 03/2014-05/2014
Gen. Janouska890-897+Dygrynova898-899 33 600 000,- | 07/2013-11/2013

Praha 14

IZOLTECHNIK CZECH s.r.0. — pobotka PRAHA | Stielniéna 1861/8a, Praha 8 | tel./fax.: 385 510 493 | email:praha@izoltechnik.cz
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Zeleny pruh 103+105, Praha 4 1 060 000,- | 09/2013-10/2013
Bohdacova 860-863, Praha 4 12 500 000,- | 04/2013-08/2013
Veronské ndmésti 382 -4, Praha 6 950 000,- | 05/2013-09/2013
Kpt. Stranského 1000-1001, Praha 14 4 200 000,- | 04/2013-06/2013
Pfadova 5, Praha 9 4 000 000,- | 09/2012-04/2013
Zdiméricka 1448, Praha 11 2 300 000,- | 11/2012-12/2012
Sladkovicova 1306, Praha 4 1 500 000,- | 08/2012—-09/2012
Breitcetlova 876-880, Praha 14 14 000 000,- | 05/2012-09/2012
Bronzova 2021, Praha 13 ll.etapa 2 500 000,- | 06/2012-08/2012
Vikova 13, Praha 4 2 000 000,- | 04/2012-05/2012
Zdiméricka 1447, Praha 11 2 000 000,- | 04/2012-05/2012
Breitcetlova 881, Praha 14 600 000,- | 04/2012- 05/2012
Kpt. Stranského 997, Praha 14 3 000 000,- | 08/2011-12/2011
Vybiralova 970-976, Praha 14 3900 000,- | 09/2011-03/2012
Bronzova 2021, Praha 13 l.etapa 3 000 000,- | 06/2011-08/2011
Luhovska 1732-1736, Praha 8 9300 000,- | 07/2011-11/2011
Brodského 1665-1666, Praha 11 7 000 000,- | 10/2011-03/2012
Mosnova 3-5, Praha 5 3 800 000,- | 10/2011-03/2012
Radimovicka 1413, Praha 11 2100 000,- | 09/2011-12/2011
Machuldova 578, Praha 4 2 900 000,- | 09/2011 - 12/2011
Zvoncovita 1968, Praha 13 2 600 000,- | 08/2011-12/2011
Zvoncovitd 1967, Praha 13 4 500 000,- | 06/2011 - 09/2011
Horolezecka 861, Praha 15 10 000 000,- | 04/2011 - 08/2011
Kpt. Stranského 991 — 992, Praha 14 8 000 000,- | 05/2011 — 08/2011
Kpt. Stranského 987 — 988, Praha 14 6 000 000,- | 05/2011 —08/2011
KonSelska 459, 529, Praha 8 4 200 000,- | 05/2011 - 08/2011
Bronzova 2015 — 2018, Praha 13 20 000 000,- | 08/2010 - 03/2011
Kalikova 1552 — 1556, Praha 13 19 500 000,- | 09/2010 - 03/2011
Zdiméfricka 1453, Praha 11 4 500 000,- | 09/2010-01/2011
Podjavorinské 1598, Praha 11 6 500 000,- | 08/2010 - 01/2011
Trachtova 1130, Praha 5 3 900 000,- | 08/2011 - 03/2011
Bruslafska 957 — 960, Praha 15 11 000 000,- | 05 —-10/2010
Formankova 1683, Praha 8 4 000 000,- | 07 —08/2010
Stoupajici 785 — 786, Praha 9 4 000 000,- | 06 —10/2010
Habova 1565 — 1568, Praha 13 15 000 000,- | 05 —10/2010

Pod Pekarkou 1083 — 1086, Praha 4 2 000 000,- | 06 —07/2010
Moskevska 2996 — 2998, Kladno 7 500 000,- | 06 —10/2010

IZOLTECHNIK CZECH s.r.0. — pobocka PRAHA | Stfelni¢na 1861/8a, Praha 8 | tel./fax.: 385 510 493 | email:praha@izoltechnik.cz
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U Stirky 2035, Praha 8 500 000,- | 11-12/2009
Zelenohorskd 475 — 479, Praha 8 5300 000,- | 08/2009 — 02/2010
U Kréské vodarny 1131, Praha 4 4700 000,- | 09—-12/2009
ZS Ricany 3900 000,- | 07 —09/2009
Radimovicka 1419 — 1420, Praha 11 3 000 000,- | 07 —09/2009
Pfadova 2094 — 2095, Praha 8 5100 000,- | 03 — 08/2009
K Okrouhliku 2040 — 2043, Praha 8 5500 000,- | 03 — 06/2009
Vikova 11, Praha 4 4 300 000,- | 03 —06/2009
Kankovského 1233 — 1241, Praha 8 60 000 000,- | 08/2008 — 08/2009
Sulanského 698 — 700, Praha 11 12 900 000,- | 08/2008 — 03/2009
Zelenohorska 480 — 484, Praha 8 5100 000,- | 08/2008 — 02/2009
Kurkova 1206 — 1212, Praha 8 6 000 000,- | 11/2007 — 02/2008
Kropackova 559, Praha 11 3 000 000,- | 11/2007 — 02/2008
Balabdnova 1084 — 1088, Praha 8 600 000,- | 10 -11/2007
Ouholicka 451 — 453, Praha 8 600 000,- | 05 —10/2006
Soucet K¢ bez DPH 667 438 000 Kc

Celkova prostavénost spole¢nosti v rekonstrukcich panelovych

domu v K¢ bez DPH

2 071 368 000 K¢

]VW jednatel, 25.4.2018

r’f £ 385 51

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. — pobotka PRAHA | Stfelni¢nd 1861/8a, Praha 8 | tel./fax.: 385 510 493 | email:;praha@izoltechnik.cz
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» »

CESTNE PROHLASENI]

Uchazec : IZOLTECHNIK CZECH, s.r.o.
IC : 251 51 541

Jako uchazeé¢ o zakazku timto prohlasujeme, Ze jsme referencni stavby dolozené
v nabidce provadéli vidy jako generalni dodavatel stavby.

Splnéni pozadovanych technickych kvalifika¢nich pfedpokladii je doloZeno v nabidce
jednotlivymi osvédéenimi od jednotlivych investorii s podrobnym popisem rozsahu a
terminem plnéni vé. podpisti investort.

V Praze dne 25.4.2018

Ivye’s/ = jednatel

1ZOLTECHNIK CZECH s.r.0.

3

370 fCegké Budejovice
Lel, ffax: 510493
www.izoltechnik.cz | 1C: 1 DIG;€Z2515154]



Bytové druZtvo U Jezera 2039 - 2042
se sidlem U Jezera 2039/18, 155 00 Praha 13 - Stodtlky
zastoupené Ing. Markem Horakem predsedou predstavenstva
IC: 276 29 970

Praha, U Jezera 2039 - 2042

Ja, niZe podepsany, Ing. Marek Horak, pfedseda pfedstavenstva
Bytového druztva U Jezera 2039 - 2042 se sidlem U Jezera 2039/18, 155 00 Praha 13 - Stodulky,
timto potvrzuji, Ze v fadném vybérovém Fizeni vybrana spolecnost
JZOLTECHNIK CZECH s.r.0., IC: 251 51 541 se sidlem Jana Milice 679, Ceské Budéjovice 370 01
provedla m.j. nasledujici prace na objektu:

Revitalizace bytového domu U Jezera 2039 - 2042, Praha 13

» Povrchova Uprava fasady
» Kompletni zateplovaci systém
- Weber Terranova
» Sanace balkontl (zabradli, podlaha)
» Zatepleni strechy
» Klempirské prace
- venkovni parapety, atika
» Vyména hromosvodu
« Vyména okapového chodniku
» Novy sokl

sl R T
» Vyména vstupnich portald yES (L TR

B.®
(-8 SRR

Prace byly provedeny v obdobi ¢erven 2016 azZ fijen 2016 v rozsahu daném smlouvou o dilo,
projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami a pozadované kvalité,
jejiz kontrola byla provadéna nezavislym technickym dozorem investora.
Ocefiuji ochotu a vstiicnost pracovniku spolecnosti IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

Celkoveé naklady na revitalizaci uvedeného objektu dosahly vyse 20 285 640,- Kc bez DPH

Za objednatele timto vyjadfuji spokojenost s prubéhem realizace,
s pristupem zhotovitele i provedenymi pracemi.

a'-2042

VQ\_"‘)
V Praze dne 26.10.2016 Ing. Marek Horak
pfedseda predstavenstva




Spoletenstvi viastniki jednotek GJD 890-899, Praha 9
se sidlem Generéla Janouska 895/24, 198 00 Praha 9
zastoupené pFedsedou vyboru Ing. J. Valaskem, mistopfedsedou vyboru Ing. P. Kudrnovskym
a élenem vyboru Z. Lanem, IC: 266 99 192

Reference - Generala Generdla Janouska 890 - 897 / Dygrynova 898 - 890, Praha 9

J4, nize podepsany, Zdenék Lan, élen vyboru Spoleenstvi vlastnikii jednotek GJD 890-899, Praha 9

se sidlem Generala JanouZka 895/24, 198 00 Praha 9, timto potvrzuji, Ze v fddném vybérovém fizeni vybrana
spoleénost IZOLTECHNIK CZECH s.r.0., 1€ 251 51 541 se sidlem Jana Mili¢e 679, 370 01 Ceské Bud&jovice provedla
tyto prace na objektu:

REVITALIZACE BYTOVEHO DOMU
GJD 890-897 a DYGRYNOVA 898 - 890,
PRAHA 9 — CERNY MOST

-vyména oken za plastova
- vyzdivka MIV
- n&tér zabradli lodzii
- vnéj3i kontaktni zateplovaci systém WEBER
- zatepleni stfechy v€etné vytahovych strojoven
- nové okapové chodniky
véetné hydroizolace zakladové spary
- systém nucené vymény vzduchu v bytech
-zatepleni technického podlaZi systém WEBER
- nové vstupni portdly
- nové stfisky nad vchody
-oprava pristupovych chodniki

Prace byly provedeny v obdobi Eerven - fijen 2013 v rozsahu daném smlouvou o dilo, projektovou dokumentaci a
zadévacimi podminkami a pozadované kvalité, jejiZ kontrola byla provdd&na nezavislym technickym dozorem
investora. Ocefiuji ochotu a vstficnost pracovnikd spoleénosti IZOLTECHNIK CZECH s.r.o,

Celkové naklady na rekonstrukci uvedeného objektu doséhly vySe 30 590 740,- K&.

Za objednatele timto vyjadFuji spokojenost s prab&hem realizace,
s pfistupem zhotovitele i provedenymi pracemi.

V Praze dne 19.11.2013 R . Lok ol
Zdenék Lan, clen vyboru



Ja, nize podepsany, Bc. Jan Flek, predseda vyboru TR
Spolecenstyi viastnikis Piskova 1959-1962, Praha 5 - Stodulky, ,. i
se sidlem Pikova 1961/42, Praha 5, timto potvrzuji, ‘
je v Fadném vybérovém fizeni vybrana spole&nost _ ki
IZOLTECHNIK CZECH s.r.0., IC: 251 51 541 se sidlem Jana Milice 679, Ceské Budéjovice 370 01 Yo
provedla m.j. nésledujicl prace na objektu:

Revitalizace panelového domu Piskova 1959-1962, Praha

« Zateplenf fasady
(polystyren 120, EPS, min. vata)
« Kompletni zateplovaci systém
- Weber Terranova
« Vyména zabradli na lodziich (Hasoft)
» Hydroizolace a pokladka dlazby u lodzii
» Klempirske prace
- venkovni parapety
« Nové hromosvody
» Novy okapovy chodnik
« Novy sokl (marmolit)
- Rekonstrukce vstupnich portalu

Prace byly provedeny v obdobi cerven fijen 2015 (1 ¢tapa) a brezen - cerven 2016 (2.etapa)
v rozsahu danem smlouvou o dito ¢ iojektovou dikumertac) a zadavacimi podminkami

v pozadované kvalite, jejiz konticle i v rovade o roziaslym technickym dozorem investora.
Ocenu) ochotu a vstitcno: pr v ookt < oenes b IZOLTECHNIK CZECH s.r0.
Celkové naklady na revitahizacy i @ o nieho objer o ahly vyse 16 350 000,- Ké bez DPH

Za objednatele timto vyjadfuji spokojenost s pribéhem realizace,
s pFistupem zhotovitele i provedenymi pracemi.

Speietenstui Fodnaga 1950 - 1002
Falhy.n 196 42
15500 Praha §
IC 242 &9 02O

QZQ |
V Praze dne 15.07.2016 st R
Bc. Jan Flek, predseda vyboru




Spoleéenstvi viastnik(i Bohactova 860-863, Praha 4
se sidlem Bohacova 863/1, Praha 4

1E: 24778745

Reference- Bohacova 860-863, Praha 4

14, niZe podepsany, Ing. arch. Libor KovéF, coby piedseda vyboru Spole€enstvi vlastniki Bohatova
860-863, Praha 4, se sidlem Bohacova 863/1, Praha 4, I€ 24778745, timto potvrzuji, Ze v fadném
vyb&rovém Fizeni vybrand spolecnost IZOLTECHNIK CZECH s.r.0., I€ 25151541 se sidlem J. Milice

679, Ceské Budéjovice provedla m.j. nasledujici price na T 7 A
objektu Bohatova 860-863, Praha 4: ;-% /" r ®
'-'/r’frt'-ff.!: o
S A
rCoprl 10 e
er U’ RLE .

Bohacova 860-863, Praha 4

4/2013 — 8/2013, kontakt: Ing. arch. Libor Kovar
7®+420 731 416 383

Objednatel: SVJ Bohacova 860-863

e
rr "’

sanace podlah lodZii

vyména zabradli lodZii

vnéjsi kontaktni zateplovaci systém BAUMIT
sluneéni hodiny na Stitu

oprava okapovych chodniki

systém nucené vymeény vzduchu v bytech
pfedokenni rolety

nové vstupni portaly

Prace byly provedeny v obdobi duben-srpen 2013 v rozsahu daném smlouvou o dilo, projektovou
dokumentaci a zadivacimi podminkami a poZadované kvalité, jejiz kontrola byla provadéna
nezavislym technickym dozorem investora. Béhem stavby se asto ménily a upfeshovaly nase
pozadavky a tak ocefiuji ochotu pracovnikii spolecnosti IZOLTECHNIK CZECH nam vyjit vstfic.

Celkové naklady na revitalizaci uvedeného objektu dosahly vySe 14 400 000 K&.

Za objednatele timto vyjadfuji spokojenost s priib&hem realizace, s pfistupem zhotovitele i

Ing. arch. Libor Kovar-piedseda vyboru

s provedenymi pracemi.

V Praze dne 17.9.2013

Vybor Spoledenstvi viastnlkil
BOHACOVA 860 - 863
149 00, Praha 4




Spoleenstvi viastnikl jednotek Velka Ohrada ¢.p. 2492-2497, Praha 5
se sidlem Precechtélova 2495/26 155 00 Praha 5 - Stodllky,
zastoupené predsedou vyboru Ing. Jan Marcol, Ph. D.

IC: 247 24 912, tel.: 734 538 382

Praha - Pfecechtélova / Prusikova 2492 - 2497, Velka Ohrada

J4, nize podepsany, Ing. Jan Marcol, Ph. D., pfedseda vyboru Spole¢enstvi viastnikli jednotek Velka Ohrada £.p.
2492-2497, Praha 5 se sidlem PFecechtélova 2495/26 155 00 Praha 5 - Stodilky, timto potvrzuji, Ze v fadném
vybérovém fizeni vybrana spolecnost IZOLTECHNIK CZECH s.r.o., IC: 251 51 541 se sidlem Jana Milice 679, Ceské
Bud&jovice 370 01 provedla m.j. nasledujici prace na objektu:

Revitalizace panelového domu Prusikova €.p. 2492 - 2494
a Precechtélova ¢.p. 2495-2497, Praha 5 - Stodulky

Zatepleni fasady (EPS + min. vata) ISl
Kompletni zateplovaci systém Baumit Pro  i~= W
Rekonstrukce zabradli na lodZiich & s
Hydroizolace a zaskleni lodZif R
Pokladka dlaZby na lodziich
Zatepleni a hydroizolace stfechy
Klempifské prace

(nové atiky a venkovni parapety)
Nové hromosvody
Novy okapovy chodnik
Novy sokl (marmolit)
Nova okna u strojovny vytahu
Vymeéna oc. zabradli

u vstupnich schodist

Prace byly provedeny v obdobi bfezen 2014 az unor 2015 v rozsahu daném smlouvou o dilo, projektovou
dokumentaci a zadavacimi podminkami a pozadované kvalité, jejiz kontrola byla provadéna nezavislym

technickym dozorem investora. Béhem stavby se casto ménily a upFesiiovaly nase poZadavky a tak ocefuji
ochotu a vstFicnost pracovniki spolecnosti IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

Celkové naklady na revitalizaci uvedeného objektu dosahly vyse 16 611 681,- K& bez DPH

Za objednatele timto vyjadruji spokojenost s pribéhem realizace, s pristupem zhotovitele i provedenymi
pracemi.

VPrazedne 24. 8. 2015 e, SR —
Ing. Jan{Marcol, Ph. D., predseda vyboru



Spolegenstvi pro diim &p. 438, ulice Mistecka, Praha 18 — Letfiany
se sidlem Misteckd 438, 199 00 Praha 18 — Letiiany, zastoupena predsedou SVJ lvem Divisem
a mistopfedsedou Filipem Cerneticem, (tel.:773 689 355), 1C:272 03 352

Reference - Mistecka 438, Praha

J3, nize podepsany, Ivo Divi§, pfedseda vyboru Spolecenstvi pro dim ép. 438, ulice Mistecka, Praha 18 — Letfany
se sidlem Misteckd 438, 199 00 Praha 18 — Letfiany, timto potvrzuji, Ze v fadném vybérovém fizeni vybrana
spole¢nost IZOLTECHNIK CZECH s.r.0., IC 251 51 541 se sidlem Jana Milice 679, 370 01 Ceské Budéjovice provedla
tyto préce na objektu:

REVITALIZACE BYTOVEHO DOMU CP. 438 V UL. MISTECKA
NA POZEMICH P.C. 672/20 A P.C. 672/1 LETNANY, OBEC PRAHA

- sahace a povrchové Upravy obvodového plaité objektu, vietné provedeni
vnéjsiho kontaktniho zateplovaciho systému se silikonovou omitkou
- rekonstrukce skladeb podlah lodzii a nového zébradli
- rekonstrukce vstupnich prostor véetné venkovnich schodist
- vyména vyplni otvor( ve spole€nych prostorach
+ dodévka novych vyplni otvor(
- dodavka a montaZ novych klempitskych prvki
- zatepleni stfesniho plasté + nova hydroizolace
- dodévka nového svodného jimaciho vedeni hromosvodové soustavy
- rekonstrukce soklovych partii objektu a venkovni Upravy
- rekonstrukce spolecnych prostor
- zprovoznéni soustavy doméaciho telefonu véetné dodavky
nového tabla a novych pristroji DT do kazdé byt. Jednotky
- nové rozvody el. silnoproud k osvétlen{
- nové osvétleni schodisté a sklepd
- vyzdéni sklepnich kéji, dodavka dvefi do sklepnich kéji
+ dvefi do spol. prostor BD v 1.PP

Prace byly provedeny v obdobi ¢erven 2013 - leden 2014 v rozsahu daném smlouvou o dilo, praojektovou
dokumentaci a zadévacimi podminkami a poZadované kvalitg, jejiz kontrola byla provadéna nezdvislym
technickym dozorem investora. Velice ocefiuji ochotu a vstficnost pracovnikt spolecnosti IZOLTECHNIK
CZECH s.r.0.

Celkové naklady na rekonstrukei uvedeného objektu dosahly vy3e : 12 077 392,- KE.

Za objednatele timto vyjadfuji spokojenost s prib&hem realizace,
s pfistupem zhotovitele i provedenymi pracemi.

V Praze dne 15.2.2014

lvo Divi§, predseda vyboru



Bytové druzstvo MIMOSA,
Mimo, Sidli§té pod Ralskem &.p. 593/1, PSC 47124,
zastoupené predsedou: Oldrichem Kopecnym,
IC: 254 34 144

Mimon, Sidlisté pod Ralskem 593/l

Ja, nize podepsany, Oldrich Kopecny, predseda Bytového druZstva MIMOSA,
se sidlem M1m0n Sidlisté pod Ralskem ¢ £.p. 59371, PSC 47124,
timto potvrzuji, Ze v Fadném vybérovém Fizeni vybrana spolecnost
IZOLTECHNIK CZECH s.r.0., IC 251 51 541 se sidlem Jana Milice 679, Ceské Bud&jovice 370 01
provedla m.j. nasledujici prace na ob)ektu

Revitalizace panelového domu Sidlisté pod Ralskem 593/1, Mimon

» Zatepleni fasady

(EPS 120 - 160, min. vata 140, Kooltherm)
« Fasadni systém STO
- Zatepleni padnich prostor
« Nové pochtzi lavky na pideé i
« Vyména zabradli lodzii A Al
- Hydroizolace lodzii a pokladka dlazby ) A
« Nova plastova okna a dvere na lodziich + MIV N
« Klempifské prace |

- Fimsy, venkovni parapety y 3!
 Novy hromosvod BN, 1 3
» Novy okapovy chodnik ;;, ) Y

» Novy sokl {marmolit) ["‘F'{,,. ¢ i g . m

Prace byly provedeny v obdobi cerven - listopad 2015 (1.etapa) a bfezen - cerven 2016 (2.etapa)
v rozsahu daném smlouvou o dilo, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami
v pozadované kvalité, jejiz kontrola byla provadéna nezavislym technickym dozorem investora.
Ocefiuji ochotu a vstricnost pracovnika spolecnosti IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

Celkové naklady na revitalizaci uvedeného objektu dosahly vyse 12 180 000,- K& bez DPH

Za objednatele timto vyjadruji spokojenost s pribéhem realizace,
s pristupem zhotovitele i provedenymi pracemi.

Bytové drufstyo MIMOSA

Sidlisté pod Relskem 593/1
471 24 MIMON
1CO 254 34 154 2.

b

V Mimoni dne 15.07.2016 5 >§J -
Oldnch Kopecny, predseda zstva



Bytové druzstvo VrSovicka 60 a 62, Praha 10 VrSovice
Zastoupena Mgr. Janem Badinskym - pfedseda
Ing. Jaroslavem Ryzikem — mistopredseda

Potvrzuji timto, Ze v fadném vybérovém fizeni vybrana spole¢nost

IZOLTECHNIK CZECH s.r.0., IC: 251 51 541
se sidlem Jana Milice 679, 370 01 Ceské Budé&jovice

provedla nasledujici prace na objektu:

Panelovy diim Vriovickd 60 a 62, Praha, Vriovice

Zatepleni fasady (polystyren, min, vata)
Fasadni systém Weber Terranova
Zatepleni a hydroizolace strechy / terasy
Nové svétliky na terase

Vymeéna zabradli na lodziich

Oprava lodZii a pokladka nové dlazby
Zaskleni lodzii

Klempifské prace

Revize hromosvodu

Prace byly provedeny v obdobi srpen 2016 — duben 2017 v rozsahu daném smlouvou
o dilo, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami v pozadované kvalité.
Ocenuji bezproblémovy pribéh vSech provadénych praci a profesionalitu viech
pracovniki spoleénosti [ZOLTECHNIK CZECH s.r.o.

Celkoveé naklady na rekonstrukci objektu: 19.889.468,-K¢ bez DPH

Za objednatele vyjadfuji naprostou spokojenost s pribéhem realizace,
provedenymi pracemi a pfistupem zhotovitele

V Praze dne 29.kvétna 2017 Mgr. Jan Badinsky —{“pr‘ Qda BD

56
—-%(3(&.&,\&3\- \ b L(L_/’
|
4 \

\



Spole&enstvi vlastnikd jednotek €.p. 589-590 Praha 4 - Haje,
se sidlem Stichova 590/3, 149 00 Praha 4-Hdje, zastoupené predsedou vyboru Janem Svobodou
a tleny vyboru Jitkou Pospi3ilovou a Stanislavem Hachou
IC: 264 90 455, tel.: 776 312 962

Reference - Stichova 589 — 590, Praha 4

13, nize podepsany, Stanislav Hacha, &len vyboru Spoleenstvi viastnik( jednotek &.p. 589-590, Praha 4 - Haje, se
sidlem Stichova 590/3, 149 00 Praha 4-Haje, timto potvrzuji, Ze v tddném vyb&rovém fizeni vybrand spolegnost
[ZOLTECHNIK CZECH s.r.0., I€ 251 51 541 se sidlem Jana Mili¢e 679, 370 01 Ceské Budé&jovice provedla m.j.
nésledujici prdce na objektu:

REVITALIZACE PANELOVEHO DOMU -
STICHOVA 589-590, 149 00 PRAHA 4 HAJE

- kompletni rekonstrukce obvodového plasté
- kompletni rekonstrukece lodzii

- Casteéna vyména oken

- zateplenf stiechy

Préce byly provedeny v obdobi Zervenec —listopad 2014 v rozsahu daném smlouvou o dilo, projektovou
dokumentaci a zaddvacimi podminkami a poZadované kvalité, jejiz kontrola byla provadéna nezdvislym
technickym dozorem investora. Béhem stavby se ¢asto ménily a upfesiiovaly naSe poZadavky a tak ocefiuji ochotu
a vstficnost pracovnikt spoleénosti

1ZOLTECHNIK CZECH s.r.o0.

Celkové naklady na revitalizaci uvedeného objektu dosdhly vySe 6 772 072,- KE.

Za objednatele timto vyjadFuji spokojenost s prib&hem realizace,
s pfistupem zhotovitele i provedenymi pracemi,

[
V Praze dne 10.11.2014

Stanislav Hacha; clen vyboru

.............................
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Breitcetlova Reference — Breitcetlova Praha 14
U 876-880

Potvrzuji ze Spolecenstvi domu Breitcetlova Cp. 876-880, se sidlem Breitcetlova
880, Praha 14, IC 26753057 v fddném vybérovém fizeni vybralo spolecnost
IZOLTECHNIK CZECH s.r.o., IC 25151541 se sidlem J. MiliCe 679, Ceské
Budgjovice, kterd provedia mimo jinych i ndsledujici préce na objekiu
Breitcetlova 876-880, Praha 14:

Breitcetlova 876-880, Praha 14
5/2012-10/2012

Kontakf:

Jan Roztomily

7w 608 706 779
Objednatel:

SVJ Breitcetlova 876-880

sanace podlah lodzii

vyména zabradli lodZii

sanace nosné konstrukce

vnéjii kontakini zateplovaci systém WEBER
oprava okapovych chodnikl

zatepleni sffeiniho pldité véetné hydroizolace
zaskleni lodizii

nové vstupni portaly

renovace vzduchotechniky

ndjezdové rampy

] " L] ] L = " " [ 4 "

Préce byly provedeny v obdobi kvéten-fijen 2012 v rozsahu daném smlcuvou o dilo,
projekiovou dokumentaci a zaddavacimi podminkami a pozadované kvalité.
Kontrola byla provadéna viastnim nezdvislym technickym dozorem investora. Rad
bych zejména ocenil praci stavbyvedouciho p. Martina Tria a stavebniho mistra p.
Radomila Capika oba spoleéné s nadim dozorem investora meli hlavni podil na nadi
spokojenosti. B&hem stavby jsme casto ménili, upfesfovali své pozadavky tak bych
rad ocenil maximdlni ochotu pracovnikd spole&nosti IZOLTECHNIK nam vyjit vstict.

Celkové ndklady na revitalizaci uvedeného objektu dosdahly vyse 16 355 000 KE.

Za objednatele a investora timto vyjadiuji spokojenost s prib&hem redlizace,
s pfistupem zhotovitele i s provedenymi pracemi.

V Praze dne 15.7.2013

-~ SPOLECENSTVI DOMU
%/// g &p 876880 @

Breitcetlova 880, 198 00 Praha 14

Jan Roztomily
predseda vyboru SVJ



Spoletenstvi Podjavorinské 1598/6, Praha 4,
se sidlem Podjavorinské 1598, Praha 4
IC: 27645843

Reference — Podjavorinské F.p. 1598, Praha 11

J3, nite podepsany, Ing. Jan BohdZ, coby pfedseda vyboru Spolecenstvi Podjavorinské
1598/6, Praha 4, se sidlem Podjavorinské 1598, Praha 4, IC: 27645843, timto potvrzuji, Ze
v Fadném vybérovém fizeni vybrana spoleénost IZOLTECHNIK CZECH s.r.o., IC: 25151541 se
sidlem J. Milice 679, Ceské Bud&jovice provedla m.j. nasledujici prace na objektu
Podjavorinské 1598/6, Praha 11:

s zatepleni obvodového plasté se soutasnou sanaci

s zateplen stfeinfho plaité vE. vytahové strojovny

& montd#, prondgjem a demonta? ledeni po dobu
provadén/ stavebnich praci

e Uprava hromosvodu vi, revizn{ zpravy

s vyména klempliFskych prvkl ( parapety, atika )

s Uprava povrchi ve vstupech ) R

= vymeéna zabradli lodZii !

e (prava stavajicich zaskleni lodZii

o [ehké zastfedenl vstupu

s mont4? pohybovych €idel osvétleni spoleénych
prostor(i a vstupl

» oprava okapového chodniku

o statické zajisténi panell

» rekonstrukce MIV r

Prace byly provedeny Fadné a odborné, v obdobi srpen 2010 - tnor 2011 v rozsahu daném
smlouvou o dilo, projektovou dokumentaci a zaddvacimi podminkami a v poZadované
kvalit&, kterd byla kontrolovana nezavislym technickym dozorem investora. Pfi realizaci

vzniklé problémy zhotovitel téméF vidy dokdzal vyfesit ke spokojenosti objednatele ale za
cenu prodlouZeni terminu dokonceni stavby.

Celkové naklady na revitalizaci uvedeného objektu dosahly vySe cca
K& 6 500 000,- bez DPH.

Za objednatele timto vyjadfuji spokojenost s pribéhem realizace, s pfistupem zhotovitele i
s provedenymi pracemi.

V Praze dne 21.4.2011 o
Ing. Jan Bohat

pfedseda vyboru SVJ
%% 603 800 750
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Spoletenstvi Bruslai'ské 957 - 960
sidlem Bruslafskd 957, 102 00 Praha 10
I€: 27880532

Reference na revitalizaci objektu Bruslafska 957 - 960

J4, nize podepsand, pan! Eva Kopicové coby mistopfedsedkyné vyboru Spolecenstv
Bruslarska 957 — 960 timto potvrzuiji, Ze v Fadném vybérovém flzeni vybrana spoletnost
IZOLTECHNIK CZECH s.r.0., I&: 25151541 se sidiem J. Milice 679, Ceské Bud&jovice
provedia m.]j. ndsledujici prace na objektu Bruslafskd 957 — 960, Praha 10:

zatepleni obvodového pla3té systémem WEBER TERRANOVA
vyména sklepnich oken za plastové [ZOLvent 70

Sanace vstupti véetné vymeény vstupnich dvefi - hlinikové dvefe
1ZOLdoor alu 65

Sanace vstupnich podest do objektu vietné novych schodist
sanace podlah lodiif véetné nového hlinikového zébradli
Dodévka a montai novych stfisek nad vchody

Dod4vka a montaz novych hromosvodt umisténych pod fasadou
Realizace noveého okapového chodnitku z betonovych dlazdic
Podani 34dosti o dotaci z programu Zelena ispordm a Novy Panel
@ Zajisténi kolaudaéniho souhlasu

CeEEOO0 ©O0

Prace byly provedeny v obdobi kvéten ~ Fijen 2010 v rozsahu daném smlouvou o dflo,
projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami a v poZadované kvalité, jejiz kontrola
byla provadéna nezavislym technickym dozorem investora.

Celkové naklady na revitalizaci uvedeného objektu doséahly vyie
K¢ 11 553 769,- bez DPH,

Za objednatele timto vyjadfuji spokojenost s pribéhem realizace, s pfistupem zhotovitele i
s provedenymi pracemi.

V Praze dne 26.11.2010

Eva Kopicova
mistopiedsedkyné vyboru
7% 739 024 992




BYTOVE DRUZSTVO BRONZOVA 2015 — 2018
sidlem Bronzova 2018/17, 155 00 Praha 5
i€: 27631796

Reference — Bronzova 2015 — 2018, Praha 13

J4, nize podepsand, Petra Hordkovd, coby pfedsedkyné pfedstavenstva Bytového druistva
Bronzova 2015 - 2018 timto potvrzuiji, e v fddném vyb&rovém Fizen vybrana spolecnost
IZOLTECHNIK CZECH s.r.0., IC: 25151541 se sidlem J. Milice 679, Ceské Budéjovice provedla
m.j. nsledujici prace na objektu Bronzova 2015 ~ 2018, Praha 13:

o Sanace statickych poruch lodzii

» Sanace koroznich poskozeni dilcil a stykd lodzif

» Sanace statickych a koroznich poruch obvodovych dilcd,
vietné dilch atik

« Vyména ocelovych zabradll lodzii s vypini z neprihledného
bezpetnostniho skia

o Sanace povrchowvych Uprav boénich stén a podhled lodzii

« Dodate&né zatepleni Eelnich stén v lodiiich, lehkych
meziokennich viofek a ploch fasddy mimo lodZie vE. §titd

e Sanace sokli pod spodnf hranou zateplen{

« Zateplen! dvoupldtové stfechy vE. vytahowych strojoven

s Sanace vstupd a venkovnich schodist a zfizeni lehkého
zastfeSenf nad vstupnimi dvefmi

¢ Vyména svislych svod( hromosvoda

» Dodévka a montaZ wpini otvord (oken a balkon()

» Oprava elektroinstalace ve spoleénych prostorech objektu

» Instalace pohybovych &idel osvétleni ve spoleénych
prostarech

« Malby spole¢nych prostorl

» Oprava naslapnych vrstev schodisE podest a chodeb

= Oprava madel interiérovych zabradli

s Oprava okapowych chodniki vE. kontroly svislé hydroizolace
kolem objektu

a Vyfizeni stavebniho povoleni a povoleni zaboru vefejného
prostranstvi

A
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Prace byly provedeny fadné a to v obdobi srpen 2010 - duben 2011 v rozsahu daném
smlouvou o dilo, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami a v pozadované
kvalité, kterd byla kontrolovéna nezavislym technickym dozorem investora. P realizaci

e W

vzniklé problémy zhotovitel téméF vidy dokdzal vyfesit ke spokojenosti objednatele.

Celkové naklady na revitalizaci uvedeného objektu dosdhly vy3e cca
K& 20 000 000,- bez DPH.

Za objednatele timto vyjadfuji spokojenost s prib&hem realizace, s pfistupem zhotovitele i
s provedenymi pracemi.

T A

Petra Horakova
pfedsedkyné predstavenstva
737 366 128




IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
Ceské Budéjovice

Jana Milice 679

370 01 Ceské Budéjovice

Vazeni,
rddy bychom Vém touto cestou jménem ¢lenl naseho SVJ podékovaly za
realizaci zatepleni nadeho panelového domu Svobody 1031, Tfebor. V3ichni

jsme velmi nad$eni nejen vysledkem, ale i celkovym pribé&hem vySe zminéné
akce.

Zvla$tni podékovani bychom rédi vyslovili zejména ing. Dobesovi za velkou
vstiicnost a ochotu pfi Feseni nasich pozadavkd, ing. Herdovi, ktery nam z titulu
funkce stavbyvedouciho nejednou pomohl odbornou radou a v neposledni fade
ing. Bergerovi, ktery nam byl pfed uskute¢nénim akce ochoten pfispét radou
témér v kteroukoli denni hodinu a bez jehoZ pomaoci by se revitalizaci domu
pravdépodobné nepodarilo prosadit.

N4% dik patfi i viem subdodavateltm firmy IZOLTECHNIK za perfektni a rychlé
provedeni praci.

Vzhledem k nasi velké spokojenosti s bezproblémovym pribéhem stavebnich
praci a s vysledkem celé akce, radi Vasi firmu kdykoli doporucime dalsim
zdjemcam.

V Treboni 14. 7. 2016

Nada Vaclavikova
Miroslava Tomanova
Clenky vyboru SVJ
Svobody 1031, Trebon




Vybér z realizovanych akci s

Praha, Vr$ovicka 60 - 62

. Zatepleni fasady (polystyren G12, min. vata)
- Fasadni systém Weber

. Zatepleni a hydroizolace stfechy / terasy

- Nové svétliky na terase

- Vyména zabradli na lodzZiich

.+ Oprava lodzii a pokladka nové dlazby

- Zaskleni lodzii

- Klempifské préce (atika)

- Revize hromosvodu

. rekonstrukce: srpen 2016 - kvéten 2017

Praha, Na Okruhliku 23 - 25

- Rekonstrukce interiérll spoleénych prostor
instalace novych inter. dvefi
vymalby spol. prostor
novi elektroinstalace
pokladka PVC / lina v suterénu
nova dlaZba na schodistich

- rekonstrukce: leden - brfezen 2017

Neratovice, Na Skalkach 950

- Fasadni systém STO

. Zatepleni fasady (EPS 120 - 160, min. vata 140, Kooltherm)
- Hydroizolace a zatepleni stfechy

. Rekonstrukce lodzii / vyména zabradli

+ Nova plastova okna (spole€né prostory)

+ Klempifské prace (atika, venkovni parapety)
+ Novy hromosvod

+ Novy okapovy chodnik

-+ Sokl (marmolit)

« Interiéry: Poklavka dlazby ve vstupni hale

- rekonstrukce: leden - &erven 2017

Praha, Hekrova 810-811

. Zatepleni fasady (EPS 140, min. vata 140)

- Kompletni zateplovaci systém Weber Terranova
- Rekostrukce lodzii - dlazba,

- Klempifské prace - zabradli, stfiSky lodzii

- Novy okapovy chodnik

- Novy hromosvod

- rekonstrukce: ¢erven - listopad 2017

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. | Jana Milice 679, 370 01 Ceské Budg&jovice | tel./fax: 385 510 493 | e-mail: budejovice @izoltechnik.cz
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lzo.l Vybér z realizovanych akci a

technik

Veseli nad LuZnici, Blatské sidlisté 589

Zatepleni fasady (EPS 120 - 160, min. vata 140, Kooltherm)

. Fasadni systém Weber

- Hydroizolace a zatepleni stfechy

Rekonstrukce lodzii / hydroizolace a pokladka dlazby

- Nova plastova okha + MIV

Klempifské price (Fimsy, venkovni parapety)

- Novy hromosvod, novy okapovy chednik, novy sokl (marmolit)
Interiéry: Poklavka dlaZzby ve vstupni hale

realizace: kvéten - listopad 2017

Sobéslav, Svakov 703 - 704

. Zatepleni fasady (XPS 120, min. vata 120)
Kompletni zateplovaci systém Weber Terranova
Vyména balként

Hydroizolace a zatepleni stfechy

+ Klempifské prdce (atika)

Nové hromosvody

- Novy okapovy chodnik

- Novy sokl (marmolit)

- Vyména oken

realizace: ¢erven - Fijen 2017

Malonty, matefska Skolka

.- Kompletni zateplovaci systém Weber
- Zatepleni plidy / sedlové stfechy
Klempifské préace

Hydroizolace balkonu

Malonty, Skolni druzina

- Komletni zateplovaci systém Weber
Klempiiské prace

- realizace: zaFi - listopad 2017

Ceské Budéjovice, Jana Carka 1,2,3

. Zatepleni fasady (Polystyren 120, 100)
Kompletni zateplovaci systém Weber Terranova
KlempiFské prace (parapety)

Nové hromosvody

Novy okapovy chodnik

- Vyména oken v technickém pfizemi

realizace: listopad 2017 - leden 2018

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. | Jana Milie 679, 370 01 Ceské Budgjovice | tel./fax: 385 510 493 | e-mail: budejovice @izoltechnik.cz




Vybér z realizovanych akci s

Praha, Dolakova 798 - 803

- Zatepleni fasddy (EPS 120, XPS)

+ Fasadni systém STO

- Nové roziifené ocelové lodzie

- Hydroizolace lodzZii, podlahy Hasoft

. Zaskleni a zatepleni lodzii

. Nova garazova vrata

. Klempifské prace (venkovni parapety)
- Novy hromosvod

- Novy okapovy chodnik

+ Novy sokl (marmolit)

. Rekonstrukce: zafi 2015 - Cerven 2016

Praha, Spanielova 1270 - 1276

< Rekonstrukce interiért ~ spoleénych prostor
-nové dlazby a lina
-vymalby
-rekonstrukce schodisté

. Nové deit ové svody

. Realizace: kvéten - srpen 2016

Praha, PiSkova 1959 - 1962, ll etapa

. Zatepleni fasidy (polystyren 120, EPS, min. vata)
. Kompletni zateplovaci systém Weber Terranova
+ Vyména zdbradli na lodziich Hasoft
- Hydroizolace a poklddka dlazby na lodziich
. KlempiFské prace (venkovni parapety)
+ Nové hromosvody
« Novy okapovy chodnik
+ Novy sokl (marmolit)
- rekonstrukce vstupnich portald
Rekonstrukce: bfezen - c¢erven 2016

Praha, U Jezera 2039 - 2042

. Zatepleni fasddy (polystyren TWINNER 120, 140)
+ Kompletni zateplovaci systém Weber Terranova Elastic
. Rekonstrukce lodzii - nové zabradli
+ Hydroizolace podlah lodZii a pokladka dlazby
« Vyména oken a dvefi
- Zatepleni stfechy
- Klempiiské price (venkovni parapety, atika)
- Novy hromosvod
- Novy okapovy chodnik
+ Novy sokl (marmolit)
Realizace: kvéten - listopad 2016
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Vybér z realizovanych akci n

Tiebori, Svobody 1031 /Il

Zatepleni fasady (polystyren EPS 120, 140)

. Kompletni zateplovaci systém Weber Terranova (tf. A)
- Vyména lodZii vZetn& zaskleni

Zatepleni stfechy

Klempifské prace (venkovni parapety, atika)

- Novy hromosvod

- Novy okapovy chodnik

+ Novy sokl (marmolit)

. Rekonstrukce vstupnich portall a schodisté
Rekonstrukce: bFezen - Cerven 2016

__Ceské Budgjovice, Plavecky stadion

. Rekonstrukce vany velkého bazénu
Hydroizolace

- Pokladka dlazby

- Realizace stavhy: &erven - zafi 2016

Malonty 200 - 209

lokélni vyspraveni fasady po krupobiti
ptesit ovani

- nova omitka

zahdjeni praci: zafi 2016

Mimon, Sidlisté pod Ralskem 590 - 594

. Zatepleni fasady (EPS 120 - 160, min. vata 140, Kooltherm)
- Fasadni systém STO

Zatepleni pdnich prostor Nové pochlzi lavky na pddé
Vyména zabradli lodzZii

. Hydroizolace lodzii a pokladka dlazby

Nova plastova okna a dvefe na lodziich + MIV

+ Klempiiské prace (fimsy, venkovni parapety)

Novy hromosvod

- Novy okapovy chodnik

- Novy sokl (marmolit)

Ly

Rekonstrukce: zafi 2015 - ¢erven 2016
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Vybeér z realizovanych akci n

Ceské Budéjovice, Skolici stfedisko Lannova

Demolice stavajiciho objektu

Vystavba €tyFpatrové administrativni budovy
Vybudovani krytého parkovisté

Realizace: unor 2015 - listopad 2015

Praha, AC Dojaéek, Pripotocéni 10/a

» Zatepleni fasady (160 vata)
» Fasadni systém BAUMIT PRO
» Realizace: kvéten - fijen 2015

Praha - Frydecka 441

Zatepleni fasady (Styrotherm plus 160, vata)
Fasadni systém Weber elastic

Zatepleni a hydroizolace stfechy

Instalace novych lodzii

Nova plastova okna (spole€né prostory, chodby)
Nové vstupni dvere

Klempitské prace (atika, parapety)

Novy hromosvod

Novy okapovy chodnik a novy sokl (marmolit)
» Interiéry: rekonstrukce sklepnich kdji
Realizace: biezen - listopad 2015

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

¥

Praha, Piskova 1959 - 1962

Zatepleni fasady (polystyren 120, EPS, min. vata)
Kompletni zateplovaci systém Weber Terranova
Vyména zabradli na lodZiich Hasoft
Hydroizolace a pokladka dlazby na lodZiich
Klempifské prace (venkovni parapety)

Nové hromosvody

Novy okapovy chodnik

Novy sokl (marmolit)

Rekonstrukce vstupnich portéld

Realizace: ¢erven 2015 - srpen 2015

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
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Vybér z realizovanych akci

Praha, Stichova 589 - 590

» Rekonstrukce interiéru:

- vstupni portély a chodby (schranky...)
- vymalba, sokly, dlazba

- schodi3té, zabradli

» Realizace: bfezen - kvéten 2015

Praha, Dolakova 798 - 803

Zatepleni fasady (EPS 120, XPS)
Fasadni systém STO

Nové roziifené ocelové lodzie
Hydroizolace lodZii, podlahy Hasoft
Zaskleni a zatepleni lodZii

Nova garaZzova vrata

Klempitské prace (venkovni parapety)
Novy hromosvod

Novy okapovy chodnik

Novy sokl (marmolit)

e

Rekonstrukce: zafi 2015 - tunor 2016

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Vlagim, Jana Masaryka 1302

Zatepleni fasady (polystyren 120, EPS 80, min, vata 120)
Kompletni zateplovaci systém Stotherm Vario 4
Rakonstrukce zabradli na balkonech

Penetrace podlah na balkonech

Rekonstrukce a zatepleni strechy

Klempifské prace (atika, venkovni parapety)

Nové hromosvody

Vyména vstupnich dvefi a oken

Novy okapovy chodnik a sokl (marmolit)

Rekonstrukce interiérli - penetrace podlah ve sklepich
Realizace: ¢erven 2015 - fijen 2015

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Praha, BelluSova 1805 - 1806

» Vyména zabradli na lodziich
» Hydroizolace a pokladka dlazby na lodZiich
» Realizace: €erven 2015 - zafi 2015

IZOLTECHNIK CZECH s.r.0. | Jana Milice 679, 370 01 Ceské Budgjovice | tel /fiax: 385 510 493 | e-mail: budejovice @izoltechnik.cz




Vijbér z realizovanjch akel s

Ceské Budéjovice, Skolici stfedisko Lannova

Demolice stavajiciho objektu

Vystavba ¢tyfpatrové administrativni budovy
Vybudovani krytého parkovisté

Realizace: Gnor - listopad 2015

¥ ¥ ¥ ¥

Ceské Budéjovice, Nerudova 19 - 20

» Zatepleni fasady (XPS, vata)
Fasadni systém BAUMIT PRO
Hydroizolace balkont

Pokladka dlazby na balkonech
Novy hromosvod

Novy okapovy chodnik

Nowvy sokl (marmolit)

Rekonstrukce: bfezen - srpen 2015

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Milevsko, BoZeny Némcové 859 - 860

Zatepleni fasady (EPS, vata 140mm)

Fasddni systém Weber

Zatepleni a hydroizolace stfechy

Vyména zabradli na balkonech

Hydroizolace balkonil a pokladka dlazby na balkonech
Nova plastova okna

Klempiiské price (nové atiky a venkovni parapety)
Revize hromosvodu

Novy okapovy chodnik

Novy sokl (marmolit)

Rekonstrukce: brezen - zafi 2015

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ v ¥

Malonty, hasi¢ska zbrojnice

Zatepleni fasady (polystyren 150)
Fasadni systém WEBER

Nové sekéni garazova vrata
KlempiFské price - parapety, okapové svody
Termin realizace: srpen - fijen 2015

¥y ¥ ¥ ¥ ¥
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Vybér z realizovanych akci

Praha 13 - Bohacova 860 - 863

» Kompletni zatepleni + omitka BAUMIT

» Nové zabradli Alumico

» Vybourdni starych lodzii

» Instalace novych lodzii Terranova

» Vydlazdéni vestibuld

» Nové hromosvody

» Dodavka a montaz ventilatoru (odsavani)
» Odvétrani Fresh (jednotlivyvh bytd)

» Vyména oken a pfedokennich rolet

» Novy okapovy chodnik

» Zatepleni 5titu a malba slunecnich hodin
» Klepifské prace, oplechovani (atika, parapety)
» Realizace: Cervenec - zafi 2013

Soutéze a ankety

Panelakova Miss Sympatie 2014 e e ¢ SO e U g e S |

Vitéz ankety o nejlépe zregenerovany bytovy dim v kategorii
"Bytovy dum - rekonstrukce”

Fasadaroku 2014 ETErrTsaseTae L s sl e |

Tato stavba postoupila jako jediny panelovy dim do findle soutéZe
v kategorii "Bytovy dim - rekonstrukce” Z celkovych 192
pfihlasenych objektu bylo sedm pfihlasek vyfazeno z posuzovani
poroty pro nesplnéni podminek soutéZe. Porota pfevzala od
sekretariatu soutéze k zavéreénému hodnoceni tedy celkem 185
soutéznich praci, které splnily viechna vefejné vyhlaSena kritéria -
podminky soutéze.

www.izoltechnik.cz
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Praha - Na Okrouhliku 23, 25

Kompletni zatepleni fasddy domt EPS tl. 160mm.
Kompletni zateplovaci systém Weber

Demonta? stavajiciho oblozeni fasady

DemontaZ stavajicich pfistfeikt nad vchody a osazeni novych
Vyména oken ve tfech bytech, vyména sklepnich oken
Nahrazeni copilitového proskleni schodidt za nova okna
Vyména portall vstupu, nové hlinikové dvere, schranky,
Zvonkové tablo

Vyména zabradli na lodziich

Vyména schodist pfed vstupy

Realizace: duben - cerven 2014

Praha - Klobouénicka 15

Kompletni zateplovaci systém Weber ELASTIC
Kompletni vyména oken (byty, chodby, sklepy)
Zatepleni a rekonstrukce lodzii

Zatepleni prijezdu (stropu)

lzolace sokli veetné povrchové tpravy (marmolit)
Realizace: duben - ¢ervenec 2014

MniSek pod Brdy - Ke Skole 863, 864

Rekonstrukce lodZii

(zatepleni, hydroizolace, dlazba, zabradli, zaskleni)
Nové okapové chodniky (véetné hydroizolace)

Zatepleni vnitfnich prostor (stropy sklepi)

Zatepleni 3titd domu

Sanace schodisté

Izolace soklil véetné povrchové tpravy (marmolit)
Realizace: kvéten - srpen 2014

Praha - Gen. Janouska 890 - 899

Kompletni zateplovaci systém Weber KLASIK
Kompletni vyména oken (byty, chodby, sklepy)
Zatepleni stfechy a rekonstrukce atiky
Rekonstrukce vzuchotechniky (MX 110ZMV)
Rekonstrukce lodzii (hydroizolace, dlazba, hlinikové zabradli)
Nové okapové chodniky (véetné hydroizolace)
Hromosvody a nové parapety

Nové vnitini dvefe (chodby)

Nové vstupni al. dvefe a portaly

|zolace soklt véetné povrchové Upravy (marmolit)
Realizace: ¢ervenec - listopad 2013

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
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¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Praha - Mistecka 438

Vybér z realizovanych akei

Kompletni zateplovaci systém Baumit PRO

Castecnd vyména oken

Rekonstrukce atiky

Rekonstrukce lodzii (hydroizolace, dlazba, hlinikové zabradli)
Nové okapové chodniky

Hromosvody a hlinikové parapety

Nové vnitfni protipozarni a koufotésné dvere

Nové vstupni schodi§té, rekonstrukce vstup. portélu (al. zabradli)
Nové zvonky a rozvody dom. telefonu

Realizace: srpen - prosinec 2013

Praha - BelluSova 1855 - 1857

Kompletni zateplovaci systém Weber A
Kompletni rekonstrukce a izolace ploché stiechy
Rekonstrukce atiky

Rekonstrukce lodzii (hydroizolace, dlazba)

Nové okapové chodniky

Hromosvody a parapety

Nové vstupni hlinikové dvefe

» Realizace: zafi - prosinec 2013

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

Praha - Veronské nam. 382 - 384

Kompletni zateplovaci systém Weber
Nové vykladce nebytovych prostor
Rekonstrukce lodzii (dlazba, zabradli)
Nové okapové chodniky

Hromosvody

Sokly (zatepleni)

Realizace: srpen - listopad 2013

Praha - Zeleny pruh 103 a 105

zatepleni stfechy (folie Fatrafol)
zatepleni strojovny (EPS 100)
natér ocelovych konstrukci
vyména oken u strojovny
klempifské prvky

Realizace: ¢ervenec - srpen 2013

www.izoltechnik.cz
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Vijbér z realizovanjch akei n

Praha 13 - Bronzova 2021 (ll.etapa)

VKZS WEBER TERRANOVA

Zatepleni stfedniho plasté vEetné hydroizolace

Nové plastova okna IZOLvent plastic

Vyzdivka meziokennich vloZzek

Kompletni nova skladba podlah lodZif, nové zabradli
Novy hromosvod a okapovy chodnicek

Realizace: Cerven - kvéten 2012

Praha 4 - Vikova 13

Zatepleni stfedniho plasté vcetné hydroizolace
Zatepleni vytahové Sachty

Zaskleni lodZii, rekonstrukce podlah

a nové zabradli na lodziich

Realizace: duben - kvéten 2012

Praha - Kpt. Stranského 1000 - 1001

» VKZS BAUMIT PRO

» Nové stfisky nad vchody

» PFedokenni su3aky na pradlo  Hydroizolace
» Nové hromosvody

» Novy okapovy chodnik

» Realizace: bfezen - €erven 2013

Praha - Zdiméficka 144

8/1/2013

» Kompletni zatepleni + omitka BAUMIT
» Zatepleni stfeiniho plasté PVC folie

» Hydroizolace stfechy a balkon(

» Nové zabradli na lodZiich

» Nova dlazba na balkonech

» Novy okapovy chodnik

Novy hromosvod

Realizace: listopad - prosinec 2012

www.izoltechnik.cz
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Praha 13 - Bronzova 2021 (ll.etapa)

VKZS WEBER TERRANOVA

Zatepleni stfeiniho plasté vEetn& hydroizolace

Novd plastovéd okna 1ZOLvent plastic

Vyzdivka meziokennich vlozek

Kompletni nova skladba podlah lodZii, nové zabradli
Novy hromosvod a okapovy chodniek

Realizace: Cerven - kvéten 2012

Praha 4 - Vikova 13

» Zatepleni stfeiniho plasté véetné hydroizolace
» Zatepleni vytahové Sachty

» Zaskleni lodzif, rekonstrukce podlah

a nové zabradli na lodziich

» Realizace: duben - kvéten 2012

Praha - Kpt. Stranského 1000 - 1001

» VKZS BAUMIT PRO

Nové stiisky nad vchody

Pfedokenni suaky na pradlo  Hydroizolace
Nové hromosvody

Novy okapovy chodnik

»
»
»
»
» Realizace: bfezen - cerven 2013

Praha - Zdiméficka 144

8/1/2013

Kompletni zatepleni + omitka BAUMIT
Zatepleni stfesniho plasté PVC folie
Hydroizolace stfechy a balkont

Nové zabradli na lodziich

Novi dlazba na balkonech

Novy okapovy chodnik

Novy hromosvod

Realizace: listopad - prosinec 2012

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ v ¥ ¥

www.izoltechnik.cz
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Breitcetlova 876-880 - PRAHA 14

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Zatepleni stfeiniho plasté veetné hydroizolace
» Rekonstrukce podlah lodzii, nové zébradli

» Realizace kvéten - zafi 2012

Vikova 13 - Praha 4

» Zatepleni stfedniho plasté vietné hydroizolace

» Zatepleni vytahové 3achty

» Zaskleni lodzii, rekonstrukce podlah a nové zabradli na lodzZiich
» Realizace duben - kvéten 2012

Bronzova 2021 (ll.etapa) - Praha 3

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Zateplenf stieiniho plasté véetné hydroizolace

» Nova plastova okna IZOLvent plastic

» Vyzdivka meziokennich viozek

» Kompletni nova skladba podlah lodzii, nové zabradli
» Novy hromosvod a okapovy chodni¢ek

» Realizace ¢erven - kvéten 2012

Zdiméricka 1448 - Praha

» Kompletni zatepleni + omitka BAUMIT
» Zatepleni stfedniho plasté PVC folie

» Hydroizolace stfechy a balkoni

» Nové zabradli na lodziich

» Nova dlazba na balkonech

» Novy okapovy chodnik

» Novy hromosvod

www.izoltechnik.cz
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Vybér z realizovanych akci: PRAHA

Zdiméricka 1447 - Praha 11

» VKZS BAUMIT (1 strana objektu)

» Zatepleni stfesniho plasté véetné hydroizolace
» Nové zabradli a nova dlazba na balkonech

» Novy okapovy chodni¢ek a novy hromosvod

» Realizace duben - kvéten 2012

Breitcetlova 881 - Praha 14

» Zatepleni stfeiniho pldité véetné hydroizolace
(povrchova uprava: zivicndkrytina)

» Zatepleni strojovny

» Realizace duben - kvéten 2012

Vybiralova 970-976 - Praha 14

» Zatepleni stfeiniho plasté vcetné hydroizolace
» Realizace fijen 2011 - bfezen 2012

Mo3nova 3-5 - Praha 5

» VKZS BAUMIT

» Zatepleni stfedniho plasté véetné hydroizolace

» Zatepleni balkonu

» Nové oplasténi vstupl vEetné zatepleni

» Zatepleni sklept, garazi a chodeb pod obytnymi mistnostmi (v€etné
protipoZarni upravy)

» Novy hromosvod

»Rekonstrukce kominovych téles

» Realizace fijen 2011 - duben 2012

www.izoltechnik.cz
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Vybér z realizovanych akci: PRAHA

Jelinkova 1617 - Praha 8

» Zatepleni stfedniho plasté véetné hydroizolace
» Nové stfisky nad vchody
» Realizace prosinec 2011 - leden 2012

Machuldova 578 — Praha 12

» VKZS WEBER TERRANOVA

» 4 sestavy novych oken

» Nové vchodové plastové dvefe

» Kompletni rekonstrukce lodzii (podlahy, zédbradli)
» Nové mfize na oknech v lodziich

» Novy hromosvod

» Nova dlazba pfed vstupem

» Realizace fijen - prosinec 2011

Zvoncovita 1968 - Praha 5

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Nové vchodové hlinikové dvefe

» Nové lodZie

» Novy hromosvod a okapovy chodnicek
» Vymalba vchodu

» Realizace fijen - prosinec 2011

Kpt. Stranského 997 - Praha 14

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Zatepleni stfesniho plasté vcetné hydroizolace
» Zatepleni vytahové sachty vietné vymeény dvefi
» Nova hromosvodova soustava na stfese vietné
novych svodu

» Novy okapovy chodnitek

» Zatepleni obvodu atiky horolezeckou technikou
» Realizace zafi - prosinec 2011

www.izoltechnik.cz
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Vybér z realizovanych akci: PRAHA

Sladkovi¢ova 1306 - Praha

» Zatepleni obou 3titt izolantem tl 120 mm,
kombinace EPS 70 a MV dle pozarnich predpisu

» Zateplovaci systém WEBER TERRANOVA

» Nové oplechovani plech LINDAB

» Nové pozinkované zabradli v balkonech / tytové

» Novy natér silikonovou barvu na soklech objektu

Babakova 2162 - Praha 11

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Zatepleni stfesniho pldité véetné hydroizolace
» Nové zabradli a zaskleni balkonut

» Novy okapovy chodnitek a hromosvod

» Uprava elektroinstalace

» Realizace listopad - prosinec 2011

Radimovicka 1413 - Praha 11

» VKZS BAUMIT

» Cdsteéna vyména oken a meziokennich viozek
» Nové vchodové hlinikové dvefe

» Nové stiechy nad vstupy

» Novy hromosvod

» Nova nosnd sténa vedle vstupu

» Realizace zdfi — prosinec 2011

U Stirky 2035 - Praha 8

» Vyména zabradli za nova ocelova - povrchova tprava
pozink

» Fasadni natér lodzii véetné ptidruzenych stavebnich praci

» DemontdZ a zpétna montaz zaskleni lodzii

» Realizace fijen — listopad 2011

www.izoltechnik.cz
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Vybér z realizovanych akci: PRAHA

Kpt. Stranského 991-2 - Praha 9

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Zatepleni stfedniho plasté foukanou izolaci vEetné
poloZeni nové hydroizolace

» Vyména dvefi ve vytahovych 3achtach

» Sanace podlah lodzii vietné pokladky dlazby a nového
pozinkovaného zabradli

» Novd hromosvodova soustava na stfede véetné svodi

» Novy okapovy chodnicek

» Zatepleni suterénu objektu véetné polozeni nopové folie

» Zednické Upravy vstupu

» Sanace pfednich a zadnich schodist

» Realizace kvéten — zafi 2011

Horolezecka 861 - Praha 15

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Novd plastovd okna

» Nové zdbradli na balkonech véetné mezistén a susdku
na pradlo

» Novy hromosvod

» Novy okapovy chodnicek

» Dlazba pfed vstupem do objektu

» Novd stfiska nad vchodem

» Realizace ¢erven - zafi 2011

Kon3elska 529 - Praha 8

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Demontdz puvodni a montdz nové krytiny

» Zatepleni horniho patra objektu

» Renovace balkonu

» Nova plastova okna

» Nové vchodové piedni hlinikové a zadni plastové dvefe
» Nové stFisky nad vstupy

» Novy hromosvod

» Realizace kvéten — zafi 2011

Zvoncovita 1967 - Praha 5

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Zatepleni stfeéniho plasté veetné hydroizolace

» Nové vchodové hlinikové dvere, prosklend pricka,
plastové dvefie do strojovny

» Novd podlaha a nové zabradli na balkonech

» Novy hromosvod

» Novy okapovy chodnitek

» Zateplenl vnitfnich chodeb ve vstupech do objektu

» Realizace ¢erven - zafi 2011
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Vybér z realizovanych akci: PRAHA

Kpt. Stranského 987-988 - Praha 14

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Zatepleni stfesniho pla3té vcetné hydroizolace
» Novy hromosvod

» Nové zabradli na balkonech

» Sanace podlah lodzii

» Nové vstupy do objektu

» Realizace kvéten - ¢ervenec 2011

Spanielova 1270-1276 - Praha 17

» Zatepleni stfeiniho plasté véetné hydroizolace
» Realizace listopad 2010 - kvéten 2011
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Bronzova 2015-2018 -~ Praha 13
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» VKZS WEBER TERRANOVA

» Zatepleni stfesniho plasté véetné hydroizolace

» Nova plastova okna IZOLvent plastic

» Nové zdbradli na lodziich

» Nové hlinikové zadni vchodové dvere

» Nové stfisky nad vstupy

» Nova dlazba ve vestibulech a nova PVC podlaha ve
spole¢nych prostorech

» Nova malba s olejovym soklem ve spoleénych prostorech

» Novy hromosvod a okapovy chodnitek

» Realizace z&afi 2010 -~ duben 2011
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Kalikova 1552-1556 - Praha 13

» VKZS BAUMIT

» Zatepleni stfedniho plasté véetné hydroizolace
» Vymeéna sklepnich oken

» Zaskleni lodZzii

» Sanace lodZii véetné vymény zabradli

» Nové hlinikové pfedni i zadni vchodové dvere
» Nové stfisky nad vstupy

» Vymalba spoletnych prostor

» Novy hromosvod a okapovy chodnicek

» Realizace zati 2010 — duben 2011
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Zdiméricka 1453 - Praha 11

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Nova dlazba a nové zdbradli na lodZiich
» Nové plastové vchodové dvefe

» Novy hromosvod

» Novy okapovy chodnicek

» Nova stfiska nad vchodem

» Realizace z&Fi 2010 - leden 2011

Trachtova 1130 - Praha 5

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Cdste¢nd vyména oken - plastova okna IZOLvent plastic
» Renovace lodzii (nové zdbradli, novd dlazba na podlaze)
» Nové schodisfové rameno

» Nové hromosvody

» Novy okapovy chodnitek

» Realizace srpen 2010 - bfezen 2011
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Podjavorinské 1598 - Praha 11

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Zatepleni stfe¥niho pldsté veetné hydroizolace
» Nové zdbradli na lodziich

» Nové hromosvody

» Novy okapovy chodnicek

» Zatepleni soklu

» Nova dlazba ve vstupech

» Realizace zafi — prosinec 2010

Moskevska 2996-2998 - Kladno

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Nova plastova okna 1ZOLvent plastic

» Nové vchodové hlinikové dvefe 1IZOLdoor alu 65

» Renovace podlah lodzii

» Nové hromosvody

» Novy okapovy chodnicek

» Novy pfivod silnoproudu do budovy

» Montaz pristupového systému s ovladanim na Cipy
(elektricky vratny)

» Vyzdivka schodidtové stény :
» Realizace cerven - fijen 2010 {
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Bruslaiska 957-960 - Praha 15

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Vyména sklepnich oken za plastové

» Sanace vstupd véetnd vymény vstupnich dveff - hlinikové
dvefe 1ZOLdoor alu 65

» Sanace vstupnich podest do objektu véetné novych schodist

» Sanace podlah lodzii véetné nového zabradli

» Nové stfisky nad vchody

» Nové hromosvody

» Novy okapovy chodnitek

» Realizace kvéten - fijen 2010

Formankova 1683 - Praha 8

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Zatepleni stfedniho plaité vEetné hydroizolace

» Nové vchodové hlinikové dvefe IZOLdoor alu 65

» Vyména zvonkového tabla, postovnich schranek a montaz
pfistupového syst. s ovladanim na €ipy (elektricky vratny)

» Nové hromosvody

» Novy okapovy chodnitek véetné terénnich dprav

» Sanace vstupu vEetné pokladky nové dlazby

» Novd stfi¢ka nad vstupem do objektu

» Realizace ¢ervenec - srpen 2010

Stoupajici 785-786 - Praha 9

» VKZS BAUMIT

» Zateplenf stfedniho plasté vietné hydroizolace
» Renovace lodzii

» Nova stfiska nad vchodem

» Nové hromosvody

» Novy okapovy chodnicek

» Realizace cerven - Fijen 2010

Habova 1565-1568 - Praha 13 Il etapa

» Vyména sklepnich oken za plastové

» Sanace vstupl véetng vymény vstupnich dvefi - hlinikové
dvefe IZOLdoor alu 65

» Sanace podlah lodzii véetné nového zabradli

» Novy okapovy chodnitek

» Realizace kvéten — fijen 2010
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e Pod Pekafkou 1083-1086 - Praha 4 (Il. etapa)

my » Nova plastovéa okna IZOLvent plastic na schodistich
» Nové vchodové hlinikové dvefe
» Realizace ¢erven-tervenec 2010

U Stirky 2035 - Praha 8

» DemontdZ stavajiciho zabradli

» Viyspraveni podlah a stén lodzii po kotveni zabradli
» Nova skladba podlah lodzii veéetné dlazeb

» Montaz nového zabradli

» Fasadni natér lodzii a obvodového pldsté objektu

» Realizace listopad - prosinec 2009

Zelenohorska 475-479 - Praha 8

» VKZS BAUMIT

» Renovace lodzii véetn& nového zabradli

» Nové vchodové hlinikové dvefe vEéetné postovnich schranek
» Nové hromosvody

» Nové venkovni parapety

» Nova dlazba ve vestibulech

» Nova dlazba venkovniho vstupu

» Realizace srpen 2009 - unor 2010

Pod Pekafkou 1083-1086 — Praha 4 (. etapa)

» Zatepleni stfesniho plasté véetné hydroizolace
» Zatepleni stropu garazi a vestibulu
» Realizace listopad - prosinec 2009
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U Kréské vodarny 1131 - Praha 4

» VKZS BAUMIT

» Statické zajisténi atiky

» Wména vstupnich dvefi véetné venkovniho osvétleni
» Novy okapovy chodnik

» Nova pfistupova cesta ze zamkové dlazby

» Nové hromosvody

» Realizace zafi - prosinec 2009

Habova 1565-1568 - Praha 13 (l. etapa)

» VKZS BAUMIT

» Castecnd sanace meziokennich viozek
» Sanace vstupnich stfisek

» Nové hromosvody

» Realizace fijen - prosinec 2009

Z$ Ricany - subdodavka pro firmu VCES

» VKZS WEBER TERRANOVA
» Realizace ¢ervenec-zafi 2009
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Radimovicka 1419-1420 - Praha 11

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Sanace lodZii véetné nového zabradli

» Nové vchodové hlinikové dvefe IZOLdoor alu
» Nové postovni schranky, zvonkova tabla

» Nové hromosvody a okapovy chodnik

» Nové dlazby ve vstupech

» Realizace €ervenec-zafi 2009
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PFadova 2094-2095 - Praha 8

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Plastova okna IZOLvent plastic

» Vyzdivka meziokennich vloZek

» Renovace lodzii a teras véetné nového dfevéného zdbradli
» Nové vchodové hlinikové dvere

» Novy okapovy chodnik

» Nové dlazby ve vstupech

» Realizace bfezen-srpen 2009

K Okrouhliku 2040-2043 - Praha 8

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Renovace lodZii véetné nového zabradli

» Nové stfisky nad lodZiemi

» Vyména meziokennich vloZek

» Sanace vstupnich betonovych zidek

» Sanace keramického obkladu technického podiazi
» Realizace brezen-¢erven 2009

Vikova 11 - Praha 4

» VKZS BAUMIT
» Zatepleni stfe§niho plasté véetné hydroizolacni félie
» Plastova okna 1ZOLvent plastic
u ll m ‘l g » Vyzdivka meziokennich vlozek
T » Obklad schodi$té a nové zabradli
‘ ! » Novy okapovy chodnik
» Realizace bfezen-¢erven 2009

Kainkovského 1233-1241 - Praha 8
» VKZS WEBER TERRANOVA
» Plastovd okna IZOLvent-w top

» Renovace lodzii véetné nového zabradli
» Realizace srpen 2008 - srpen 2009
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Brodského 1665-1666 - Praha 11

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Zaskleni lodzii, nové hlinikové zabradli, kompletni nova skladba
podlah lodzZii

» Nové predni vchodové hlinikové a zadni plastové dvere

» Nové stfisky nad vstupy

» Novy hromosvod a okapovy chodnicek

» Novy asfaltovy koberec pred vstupem

» Realizace zafri 2011 - duben 2012

Zelenohorska 480-484 - Praha 8

» VKZS WEBER TERRANOVA

» Hydroizolace stfeéniho plasté vietné novych svétlovodu
» Plastova okna [ZOLvent-w top

» Vchodové hlinikové dvefe s postovnimi schrankami

» Nové stfisky nad vchody

» Okapovy chodnik

» Ndtéry vykladnich skfini v p¥izemi

» Realizace srpen 2008 - tnor 2009

Rodinné domky ReZ u Prahy

» Silikonova omitka KNAUF
» Realizace podzim 2008

Rodinné domky Rez u Prahy

» Silikonova omitka KNAUF
» Realizace podzim 2008
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Kurkova 1206-1212 - Praha 8

» Provedeni fasady s termoizolaénim obloZzenim na
stfeinich nastavbdch véetné hydroizolace

» Zatepleni stfe$ni nastavby vietné hydroizolaéni félie

» Plastova okna [ZOLvent-w top

» Realizace podzim 2007-jaro 2008

Balabanova 1084 -1087 - Praha 8

» Sanace krytiny ploché stfechy
(asfaltovy modifikovany pds) véetné zatepleni
» Realizace podzim 2007

Ouholicka 451, 453 - Praha 8

» VKZS WEBER TERRANOVA
» Zatepleni stfesniho plasté véetné hydroizolaéni folie
» Realizace jaro-podzim 2006
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